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EX-2025-54178038- -GCABA-SBASE

 

DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

En el día de la fecha se reúne la Comisión Evaluadora de SBASE, a los fines de elevar estos actuados, mediante los 
cuales tramitan los antecedentes relativos a la Licitación Pública Nacional N° 258/2025 denominada “Puesta en 
valor de las Estaciones Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A), de la Estación Dorrego (Línea B) y Obras 
Complementarias de la Estación Pueyrredón (Línea B) de la Red de Subterráneos de Buenos Aires", en los 
términos de lo dispuesto por los artículos 78 y 80 del Reglamento de Compras y Contrataciones (RCyC).

 

I. ANTECEDENTES

Con fecha 09 de febrero de 2026, el Directorio de Subterráneos de Buenos Aires mediante Resolución 
RESDI-2026-150-GCABA-SBASE aprobó el llamado a la Licitación Pública Nacional N°258/2025 denominada 
“Puesta en valor de las Estaciones Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A), de la Estación Dorrego (Línea B) y 
Obras Complementarias de la Estación Pueyrredón (Línea B) de la Red de Subterráneos de Buenos Aires”.

El presupuesto oficial total se fijó en la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 41/100 ($11.477.270.139,41.-) 
con IVA incluido, calculados al mes de diciembre de 2025; conforme al siguiente detalle:

RENGLÓN I: Puesta en valor de las Estaciones Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A), la suma de PESOS 
CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($4.128.958.757.-) con IVA incluido;

RENGLÓN II: Puesta en valor de la Estación Dorrego (Línea B), la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 
($5.450.093.515.-) con IVA incluido;

RENGLÓN III: Obras complementarias en la Estación Pueyrredón (Línea B), la suma de PESOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 



SESENTA Y SIETE CON 41/100 ($ 1.898.217.867,41) con IVA incluido.

Mediante Dictamen de Preselección de las Ofertas obrante en IF-2026-22432435-GCABA-SBASE, esta Comisión 
Evaluadora tomó intervención, en los términos del artículo 78 inc. e) apartado II) del RCyC, recomendando 
desestimar la oferta presentada por XAPOR S.A. (OFERTA N° 2), para los RENGLONES I, II y III, por incumplir 
los requisitos del Pliego Único de Bases y Condiciones que rige la contratación; desestimar la oferta presentada por 
M. CARETTA S.R.L. (Oferta N°6) para el RENGLÓN II, por incumplir los requisitos del Pliego Único de Bases 
y Condiciones; y preseleccionar para la apertura de los Sobres Nro. 2, la oferta presentada por M. CARETTA 
S.R.L. (OFERTA N°6) con un puntaje obtenido de 76,70 para el RENGLÓN I: PUESTA EN VALOR DE LAS 
ESTACIONES SÁENZ PEÑA, ALBERTI, PASCO (LÍNEA A); las ofertas presentadas por LX ARGENTINA 
S.A. (OFERTA N°3) con un puntaje obtenido de 94,60, LIHUE INGENIERIA S.A. (OFERTA N° 1) con un 
puntaje obtenido de 92,20 y por NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (OFERTA N°4) con un puntaje obtenido 
de 81,80 para el RENGLÓN II: PUESTA EN VALOR DE LA ESTACIÓN DORREGO (LÍNEA B); y la oferta 
presentada por ALGIERI S.A. (OFERTA N° 5) con un puntaje obtenido de 88,45 para el RENGLÓN III: OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B), los que serán tenidos en cuenta en la 
etapa de preadjudicación.

Con fecha 18 de mayo de 2025, el Directorio de SBASE, a través de la Resolución 
RESDI-2026-184-GCABA-SBASE, desestimó las ofertas presentadas por XAPOR S.A. (Oferta N°2) para los 
RENGLONES I, II y III, y por M. CARETTA S.R.L. (Oferta N°6) para el RENGLÓN II, por incumplir los 
requisitos del Pliego Único de Bases y Condiciones que rige la contratación; y declaró admisibles las ofertas 
contenidas en los Sobres Nro. 1 correspondientes a los oferentes M. CARETTA S.R.L. (OFERTA N°6) con un 
puntaje obtenido de 76,70 para el RENGLÓN I: PUESTA EN VALOR DE LAS ESTACIONES SÁENZ PEÑA, 
ALBERTI, PASCO (LÍNEA A); LX ARGENTINA S.A. (OFERTA N°3) con un puntaje obtenido de 94,60, 
LIHUE INGENIERIA S.A. (OFERTA N° 1) con un puntaje obtenido de 92,20 y NAKU CONSTRUCCIONES 
S.R.L. (OFERTA N°4) con un puntaje obtenido de 81,80 para el RENGLÓN II: PUESTA EN VALOR DE LA 
ESTACIÓN DORREGO (LÍNEA B); y ALGIERI S .A. (Oferta N°5) con un puntaje obtenido de 88,45 para el 
RENGLÓN III: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B), 
respectivamente y, asimismo, convocó a la apertura del Sobre Nro. 2 de dichos oferentes.

Se encuentra agregada a las actuaciones la constancia de notificación y difusión en el sitio web de SBASE, según 
consta en IF-2026-23504556-GCABA-SBASE e IF-2026-23588604-GCABA-SBASE.

El día 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo el Acto de Apertura de los Sobres N° 2 de LIHUE INGENIERIA S.A. 
(OFERTA N° 1), LX ARGENTINA S.A. (OFERTA N°3), NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (OFERTA N°4), 
ALGIERI S.A. (Oferta N°5), y M. CARETTA S.R.L. (OFERTA N°6), según consta en 
IF-2026-24141824-GCABA-SBASE, cuyas ofertas económicas se detallan en el siguiente cuadro:

OFERTA Nº NOMBRE OFERENTE OFERTA (IVA Incluido)

1 LIHUE INGENIERIA S.A. Renglón N° II:   $ 7.997.707.565,79

3 LX ARGENTINA S.A. Renglón N° II:   $ 6.418.790.748,27

4 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. Renglón N° II:   $ 6.257.193.550,00



OFERTA Nº NOMBRE OFERENTE OFERTA (IVA Incluido)

5 ALGIERI S.A. Renglón N° III:  $ 2.234.504.968,05

6 M. CARETTA S.R.L. Renglón N° I:    $ 4.892.816.126,64

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.18 del Pliego Único de Bases y Condiciones que rige la presente 
Licitación, se procedió a dar vista de las ofertas presentadas (sobres N°2) y se concedió el plazo de tres (3) días para 
realizar observaciones, tal se desprende de la constancia obrante en IF-2026-28703128-GCABA-SBASE, vencido el 
cual no se ha recibido ninguna presentación al respecto.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 inc. b) del RCyC, y los requisitos de las ofertas fijados en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación, de modo previo a emitir dictamen, las 
propuestas de los Oferentes fueron enviadas a la Coordinación de Certificaciones y Redeterminaciones de Precios 
dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera y a la Dirección Operativa de Desarrollo para la evaluación 
de sus aspectos pertinentes al Sobre N°2 (IF-2026-28704130-GCABA-SBASE).

 

II. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

Cabe señalar que forman parte de la presente Acta de Preadjudicación, los informes económicos-financieros y 
técnicos, agregados cómo archivos embebidos, confeccionados a los fines de evaluar en forma particular a cada una 
de las ofertas admisibles.

En lo que hace específicamente al proceso de selección para las obras: “PUESTA EN VALOR DE LAS 
ESTACIONES SÁENZ PEÑA, ALBERTI, PASCO (LÍNEA A), DE LA ESTACIÓN DORREGO (LÍNEA B) 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B) DE LA RED DE 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES”, esta Comisión ha tenido en cuenta lo establecido en los artículos 5.14, 
5.15 y 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones y concordantes, es decir el cumplimiento de la presentación de la 
documentación requerida, y el control de las falencias predeterminadas como causal de desestimación.

Es así que se han efectuado los informes preliminares sobre los aspectos administrativos-financieros y 
técnicos-económicos correspondientes (IF-2026-27917318-GCABA-SBASE e 
IF-2026-27016112-GCABA-SBASE), los que obran agregados al presente cómo archivos embebidos.

Posteriormente, mediante IF-2026-32184822-GCABA-SBASE, la Dirección Operativa de Desarrollo en conjunto 
con la Dirección Operativa Areas de Soporte indican que “(…) se realizó una nueva evaluación integral 
financiera–presupuestaria de las necesidades subsistentes de SBASE en función de la actual priorización de 
proyectos (…)” y en consecuencia informan que “(…) se considera conveniente respecto a la presente licitación, 
atendiendo a los actuales criterios de diseño definidos en el marco del Plan de Modernización Integral de la Línea 
B, completar la intervención en estaciones previamente llevadas a Grado I con anticipación a dar inicio a nuevas 
intervenciones”. 
 

En consecuencia, en razón de la mencionada priorización, las referidas áreas solicitan en esta instancia, continuar 
únicamente con la evaluación relativa al renglón N°III (Obras complementarias en la Estación Pueyrredón - Línea 



B), a fin de poder proceder a la preadjudicación del mismo, en tanto las obras comprendidas en dicho renglón 
constituyen la etapa final de la intervención de puesta en valor previamente ejecutada en la Estación Pueyrredón. 
Adicionalmente, con relación a los renglones N° I “Puesta en valor de las Estaciones Sáenz Peña, Alberti, Pasco 
(Línea A)” y N° II “Puesta en valor de la Estación Dorrego (Línea B)”, manifiestan que se informará 
oportunamente el temperamento a seguir, a fin de que se pueda proceder a evaluar su eventual preadjudicación.

En tal sentido, la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante PV-2026-32352069-GCABA-SBASE, destaca 
que corresponde el análisis de la oferta de la firma ALGIERI S.A. (Oferta N° 5), por ser la única oferta que 
resultara admisible para el citado renglón N°III -el de menor Presupuesto Oficial-, indicándose asimismo que dicha 
empresa no ha presentado oferta para ninguno de los restantes renglones (Nros. I y II), estando en un todo de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo 6.10 del Pliego Único de Bases y Condiciones.

En virtud de los informes citados, y por aplicación de los artículos 6.4. del Pliego Único de Bases y Condiciones, a 
través de la Gerencia de Compras y Contrataciones se procedió a cursar el Pedido de Aclaraciones, intimando 
únicamente a la firma ALGIERI S.A. (IF-2026-28195555-GCABA-SBASE), a subsanar defectos formales y/o 
errores u omisiones no esenciales de la oferta, razón por la cual, dicha empresa ha suministrado documentación y/o 
aclaraciones.

Habiéndose dado nueva intervención a las áreas económica-financiera y técnica, conforme surge de los informes 
complementarios (IF-2026-32308743-GCABA-SBASE e IF-2026-32348424 -GCABA-SBASE) adjuntos al 
presente cómo archivos embebidos, se desprende que la oferta presentada por la firma ALGIERI S.A (Oferta N°5) 
para el RENGLÓN III: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B), 
cumple con los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones que rige el presente 
procedimiento licitatorio, los que han sido tenidos en cuenta a los fines de la presente.

En consecuencia, tomando como referencia el análisis de las propuestas económicas se define que la oferta 
presentada por la firma ALGIERI S.A (Oferta N°5), para el RENGLÓN III: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
LA ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B), por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 05/100 
($ 2.234.504.968,05) con IVA incluido, resulta un 17.72% superior al Presupuesto Oficial, siendo económicamente 
conveniente para SBASE.

 

III.CRITERIO DE PREADJUDICACIÓN

El criterio de preadjudicación está establecido por los artículos 6.7 inc. a) y 6.10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones que determinan lo siguiente:

Artículo 6.7, inc. a) Oferta más Conveniente – Mejora de Oferta Económica”: “Una vez realizada la apertura 
de los Sobres N° 2 de esta licitación y verificadas las presentaciones de las empresas, se establecerá la Oferta más 
Conveniente para SBASE de la siguiente forma:

a. Si la Oferta ubicada en primer lugar del listado por orden de mérito confeccionado por la Comisión Evaluadora 
de Ofertas hubiera presentado la propuesta de menor precio, la misma será preadjudicataria de esta licitación”.

Artículo 6.10. Dictamen de Preadjudicación: “La preadjudicación será determinada en función de la evaluación 
que efectúe la Comisión Evaluadora, respecto de documentación que conforma cada Oferta, el precio propuesto y 
la recepción de la intención de mejora de ofertas, de ser el caso.



La Licitación se preadjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipulados en la 
documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta más conveniente, para cada reglón, 
estableciéndose para ello el orden de mérito de las ofertas recibidas.

Los Oferentes sólo podrán ser preadjudicatarios de UN (1) solo RENGLÓN. En caso de que un oferente cotice en 
más de un RENGLÓN y resulte ser la oferta primera en orden de mérito en más de un RENGLÓN, la Comisión le 
preadjudicará el RENGLÓN de mayor Presupuesto Oficial (RENGLON II).

En los RENGLONES I y III se tomará el siguiente en el orden de mérito a los fines de proceder a la 
preadjudicación.

A criterio del Comitente podrá preadjudicarse más de un RENGLÓN a un mismo oferente, a los fines de que no 
queden desiertos o fracasados alguno de ellos, siempre que el proponente en cuestión cumpla con las exigencias 
del Pliego para hacer frente la totalidad de los RENGLONES a preadjudicarse.

 

IV. CONCLUSIONES

En primer lugar corresponde aclarar el alcance de la intervención de esta Comisión Evaluadora, la que se limita a 
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Pliego Único de Bases y Condiciones que rigen el 
procedimiento, tomando como válidas las aseveraciones consignadas en los informes de las áreas técnicas 
competentes de SBASE, que se adjuntan al presente como archivos embebidos, en concordancia con el criterio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que sostiene que “(…) los informes técnicos merecen plena fe, 
siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 
aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas por las áreas con competencia específica para la 
evaluación de las ofertas presentadas, y en virtud de lo establecido en el marco del articulo 78 inc. e) apartado I) del 
RCyC, esta Comisión Evaluadora recomienda al Directorio adjudicar el RENGLÓN N°III “OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B)” en el marco de la Licitación Pública 
Nacional N° 258/2025 denominada “PUESTA EN VALOR DE LAS ESTACIONES SÁENZ PEÑA, ALBERTI, 
PASCO (LÍNEA A), DE LA ESTACIÓN DORREGO (LÍNEA B) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B) DE LA RED DE SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES” a favor de la 
firma ALGIERI S.A. (Oferta N°5), por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 05/100 ($ 
2.234.504.968,05) con IVA incluido; por cumplir con los requisitos del Pliego Único de Bases y Condiciones y 
resultar económicamente conveniente para SBASE.

En función de ello, se eleva el presente para su consideración, evaluación y aprobación en caso de conformidad.

 

 

 







 


Licitación Pública Nacional N°258/25 – “Puesta en Valor de Estaciones Sáenz Peña, Alberti, 
Pasco (Línea A), Estación Dorrego (Línea B) y Obras Complementarias Estación Pueyrredón 
(Línea B) de la Red de Subterráneos de Buenos Aires.” - Informe Sobre 2- DOD – Pedido de 
aclaraciones - EX-2025-54178038-GCABA-SBASE 


 


De nuestra mayor consideración: 


 


Se remite la presente documentación en el marco de la Licitación Pública de la referencia para 
su conocimiento y efectos. 


Habiendo recibido copia de las ofertas económicas presentadas por los Oferentes LIHUE 


INGENIERIA S.A., LX ARGENTINA S.A., NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L, ALGIERI S.A. Y M. 


CARETTA S.R.L. se procedió a realizar el análisis de las mismas. 


 


Acta de apertura de ofertas (IF-2026-24141824-GCABA-SBASE) 


 


OFERTA N° NOMBRE OFERENTE Oferta económica 


1 LIHUE INGENIERIA S Renglón N° II:  $7.997.707.565,79 


3 LX ARGENTINA S.A. Renglón N° II:  $6.418.790.748,27 


4 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. Renglón N° II:  $6.257.193.550,00 


5 ALGIERI S.A. Renglón N° III:  $2.234.504.968,05 


6 M. CARETTA S.R.L. Renglón N° I:  $4.892.816.126,64 


 


 


Análisis General 


Del estudio de la documentación entregada por las empresas para los puntos que evaluará esta 
DOD se observa lo siguiente: 


 


5.15. Documentación que integrará la Oferta 


Carpeta C: Oferta Económica – RENGLÓN N° 1 – PUESTA EN VALOR DE ESTACIONES SÁENZ 
PEÑA, ALBERTI, PASCO (LÍNEA A): 


En función de lo solicitado en el Punto 5.15 del PUBC se señala: 


 


  


OFERTA N° 6 
RENGLÓN N°1 


  
M. CARETTA S.R.L. 


1) Índice de la documentación solicitada CUMPLE 


2) Fórmula de la Oferta por cada RENGLÓN 
que incluirá: Monto total y compromiso de la 
propuesta 


CUMPLE 


3) Planillas de Cotización y desglose OBSERVACIONES 


4) Análisis de Precios junto con los precios 
de referencia asociados a cada insumo. 


CUMPLE 
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5) Listado de todos los insumos y recursos - 
con código e índice para redeterminación 


Evalúa Coordinación 
de Certificaciones y 
Redeterminación de 


Precios 


6) Curva de certificaciones CUMPLE 


7) Archivo electrónico con la información de 
los puntos 2), 3), 4) y 5) en formato Excel 


OBSERVACIONES 


 


Habiendo analizado la Oferta N°6 RENGLÓN N°1 – PUESTA EN VALOR DE ESTACIONES SÁENZ 
PEÑA, ALBERTI, PAS CO (LÍNEA A)– M.CARETTA (IF-2026-24264890-GCABA-SBASE) se realizan 
las siguientes observaciones: 


 


- Se observa que el archivo electrónico no cuenta con algunas fórmulas y vínculos 
requeridos por PUBC en las planillas de desglose, generando discrepancias con el precio 
unitario presentes en los análisis de precio de las estaciones Saenz Peña y Pasco. A modo de 
ejemplo se señala: 


 


Estación Saenz Peña: 


• PEV-SA-ESP-01.2.1 - "L" - Fisuras lineales Bóveda o Techo Estación - Inyección 


sobre andenes y vías  


• PEV-SA-ESP-01.2.2 "S" - Superficies de Mamposteria en Vestíbulo, galerías, 


tronera - Impermeabilización y desagüe -Zona con revestimiento (incl. Inyección, 


revoque impermeable, canaletas, revestimiento etc. ) 


• PEV-SA-ESP-01.2.3 "S" - Superficies de Hormigón en Vestíbulo, galerías, tronera - 


Impermeabilización y desagües - Zona sin revestimiento (incl. Inyección, revoque 


impermeable, canaletas, etc. )  


• PEV-SA-ESP-01.2.4 "SM" - Superficies de Mampostería - Impermeabilización y 


desagües - Zona en anden con revestimiento (incl. Inyeccion, revoque 


impermeable, canaletas, etc ) 


• PEV-SA-ESP-01.2.5 "SM" - Superficies de Mampostería - Impermeabilización y 


desagües - Zona sobre anden sin revestimiento (incl. Inyeccion, revoque 


impermeable, canaletas, etc ) 


• PEV-SA-ESP-01.2.6 "S" - Superficies de Hormigón sobre andenes - 


Impermeabilización y desagües - Zona sin revestimiento (incl. Inyección, revoque 


impermeable, canaletas, etc. ) 


• PEV-SA-ESP-01.2.7 "S" - Superficies de Hormigón sobre vías - Impermeabilización y 


desagües - Zona sin revestimiento (incl. Inyección, revoque impermeable, 


canaletas, etc. ) 


• PEV-SA-ESP-01.2.8 "E" - Estructura metálica oxidada - Incluye reparación 


estructural y reparación o remplazo de canaletas bajo vigas. 


• PEV-SA-ESP-01.2.9 "P" - Puntuales - Reparación estructura, rellenos, 


impermeabilizaciones, desagües etc 
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• PEV-SA-ESP-01.2.10 "S" Superficies revestidas en estructura metálica a 


reparar en Salas técnicas (incl. Inyección, revoque impermeable, canaletas, 


zinguerías de cierre, desagües a pozo bombeo o balasto, etc. ) 


• PEV-SA-ESP-01.11.28 PA-C-1B - Pasamanos complementario tipo PA-C-1B 


adosados a muro-tronera en escaleras de acceso (continuidad desde pasamano 


existente hasta inicio de rampa en vereda) 


• PEV-SA-ESP-01.11.29 PA-C-2 - Pasamanos complementario tipo PA-C-2 


adosados a portón de acceso en ingreso a escaleras pedestres 


• PEV-SA-ESP-01.11.32 Chapón de A°I° de cierre para escaleras mécanicas 


• PEV-SA-ESP-01.12.4 Látex acrílico para bóveda / bovedillas en Andén 


• PEV-SA-ESP-01.12.9 Esmalte sintético para vigas y columnas metálicas de 


vestíbulo y andén - Incluye remoción, preparación y limpieza de las superficies y 3 


manos de pintura con convertidor - color símil existente 


• PEV-SA-ESP-01.15.9 P9 - 2,05x0,80 - Puerta de chapa doblada BWG 18 y 


marco BWG 16 - Zócalo de acero inox con ranura para ventilación - barral 


antipánico y cierrapuertas hidráulico aéreo 


• PEV-SA-ESP-01.16.2 Papeleros de pie tipo C1 


• PEV-SA-ESP-01.18.36 Cable FTP Categoría 6. Según proyecto. Primera marca. 


• PEV-SA-ESP-01.18.37 Cable Cu 3x2,5mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V. Primera 


marca. 


• PEV-SA-ESP-01.18.38 Cable Cu 3x4mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V. Primera 


marca. 


• PEV-SA-ESP-01.18.39 Cable Cu 3x6mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V. Primera 


marca. 


• PEV-SA-ESP-01.18.40 Cable Cu 3x35+16mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V. 


Primera marca. 


• PEV-SA-ESP-01.18.41 Cable Cu 3x25+16mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V. 


Primera marca. 


• PEV-SA-ESP-01.18.42 Cable Cu 16mm2, color V/A IRAM 62267 LS0H 750V. 


Primera marca. 


• PEV-SA-ESP-01.23.17 Ejecución de reposición de faltantes (completamiento 


de herrería estructural) 


• PEV-SA-ESP-01.24.9 Pastilla 14-a 


 


Estación Pasco: 


• PEV-SA-EPA-02.18.38 Cable FTP Categoría 6. Según proyecto. Primera marca. 


 


Carpeta C: Oferta Económica – RENGLÓN N°2 - PUESTA EN VALOR DE ESTACIÓN DORREGO 
(LÍNEA B) En función de lo solicitado en el Punto 5.15 del PUBC se señala: 
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OFERTA N°1 
RENGLÓN N°2 


   OFERTA N°3 
RENGLÓN N°2 


OFERTA N°4 
RENGLÓN N°2 


  


LIHUE 
INGENIERIA S.A. 


LX ARGENTINA 
S.A. 


NAKU 
CONSTRUCCIONE


S S.R.L. 


1) Índice de la documentación 
solicitada 


CUMPLE CUMPLE CUMPLE 


2) Fórmula de la Oferta por cada 
GRUPO que incluirá: Monto total y 
compromiso de la propuesta 


OBSERVACIONES CUMPLE OBSERVACIONES 


3) Planillas de Cotización y desglose CUMPLE OBSERVACIONES OBSERVACIONES 


4) Análisis de Precios junto con los 
precios de referencia asociados a 
cada insumo. (Según anexo VIII) 


CUMPLE OBSERVACIONES OBSERVACIONES 


5) Listado de todos los insumos y 
recursos - con código e índice para 
redeterminación 


Evalúa 
Coordinación de 
Certificaciones y 
Redeterminación 


de Precios 


Evalúa 
Coordinación de 
Certificaciones y 
Redeterminación 


de Precios 


Evalúa 
Coordinación de 
Certificaciones y 
Redeterminación 


de Precios 


6) Curva de certificaciones CUMPLE OBSERVACIONES 


La curva 
entregada en la 


respuesta al PDA 
del S1 es distinta a 


la que está en el 
S2. 


7) Archivo electrónico con la 
información de los puntos 2), 3), 4) y 
5) en formato Excel 


CUMPLE OBSERVACIONES OBSERVACIONES 


 


 


Habiendo analizado la Oferta N°1 RENGLÓN N° 2 – PUESTA EN VALOR DE ESTACIÓN DORREGO 
(LÍNEA B) – LIHUE INGENIERIA S.A. (IF-2026-24222223-GCABA-SBASE) se realizan la siguiente 
observación: 


- Se observa que el monto especificado del IVA en la Carta Oferta no corresponde al 
importe de la Oferta Total. 


 


En cuanto a la Oferta N°3 RENGLÓN N°2 – PUESTA EN VALOR DE ESTACIÓN DORREGO (LÍNEA 
B) – LX ARGENTINA S.A. (IF-2026-24213148-GCABA-SBASE) se realizan las siguientes 
observaciones: 


 


- Se observa en los Análisis de precio que se incorpora en las fórmulas un coeficiente 
variable bajo el nombre de “Rendimiento” en el rubro Equipos, generando 
variaciones aleatorias del precio de los recursos. 


- Se observa que los precios unitarios de la planilla de desglose, se encuentran 
vinculados a una solapa que se encuentra oculta y no se encuentra presentada en 
papel. Dicha solapa no se encuentra vinculada a los análisis de precios, generando 
así, diferencias entre la planilla de desglose y los análisis de precios presentados.  


- Se observa que la apertura de la curva de inversiones se encuentra presentada 


únicamente en  %  y no en valores. 


- Se observa la incorporación de un porcentaje por IMPUESTO AL CHEQUE, IIBB Y 


SELLOS en todas las cascadas de los análisis de precios. 
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- En cuanto a la presentación de papel, se señala en algunos ítems no logra 


visualizarse los valores de los insumos. A modo de ejemplo mencionamos: 


o PEV-SB-EDO-01.2.1, PEV-SB-EDO-01.2.4, PEV-SB-EDO-01.2.6, PEV-SB-EDO-


01.2.7, PEV-SB-EDO-01.11.14, PEV-SB-EDO-01.11.15, PEV-SB-EDO-


01.11.17, PEV-SB-EDO-01.11.19, PEV-SB-EDO-01.15.6, PEV-SB-EDO-


01.15.9, PEV-SB-EDO-01.24.1. 


 


En cuanto a la Oferta N°4 RENGLÓN N°2 – PUESTA EN VALOR DE ESTACIÓN DORREGO (LÍNEA 
B) – NAKU CONSTRUCCIONES SRL (IF-2026-24225978-GCABA-SBASE) se realizan las siguientes 
observaciones: 


- De acuerdo con lo solicitado en el análisis del Sobre 1, se deberá ajustar la curva y 
el plan de trabajos entregado en el Sobre 2. 


- No se presenta la Fórmula de oferta según modelo Anexo VI. 


- No se encuentra vinculado los análisis de precio a la planilla de desglose en el 
Capítulo “Generales de Proyecto” tal como lo indica el punto 5.7 del PUBC. 


- No se encuentran los precios unitarios en la planilla de desglose, ni tampoco se 
encuentran vinculados. De acuerdo con el punto 5.7 del PUBC, los archivos deberán 
contener las correspondientes formulas de calculo y los vínculos, de modo que 
pueda operarse sobre la planilla. 


- Se recuerda que se debe presentar una planilla de análisis de precios por cada precio 
unitario que conforme la planilla de cotización ya sea en pesos o en dólares de 
acuerdo con el punto 5.10 del PUBC.  


- Se señala que no se presentó el listado de todos los insumos y recursos asignándoles 
un código que permita su correlación con los análisis de precios, en función de lo 
especificado en el Punto 5.10 – Análisis de Precios del PUBC. 


- El archivo electrónico no cuenta con las fórmulas y vínculos requeridos por PUBC 


en el análisis de precio. 


 


Carpeta C: Oferta Económica – RENGLÓN N°3 – OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN 
PUEYRREDÓN (LÍNEA B). 


En función de lo solicitado en el Punto 5.15 del PUBC se señala: 


 


 


  


OFERTA N°5 
RENGLÓN N°3 


  


        ALGIERI S.A. 


1) Índice de la documentación solicitada CUMPLE 


1) Fórmula de la Oferta por cada GRUPO 
que incluirá: Monto total y compromiso de la 
propuesta 


CUMPLE 


2) Planillas de Cotización y desglose OBSERVACIONES 


3) Análisis de Precios junto con los precios 
de referencia asociados a cada insumo. 


OBSERVACIONES 
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4) Listado de todos los insumos y recursos - 
con código e índice para redeterminación 


Evalúa Coordinación 
de Certificaciones y 
Redeterminación de 


Precios 


5) Curva de certificaciones CUMPLE. 


6) Archivo electrónico con la información de 
los puntos 2), 3), 4) y 5) en formato Excel 


OBSERVACIONES 


 


 


Habiendo analizado la Oferta N°5 RENGLÓN N° 3 – OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN 
PUEYRREDÓN (LÍNEA B). – ALGIERI S.A. (IF-2026-24205828-GCABA-SBASE) se realizan las 
siguientes observaciones: 


 


- Se observan errores de fórmulas en el análisis de precio, debido a que se le hace el 


10% al Costo Directo cuando en realidad es el 10% al Subtotal  del Costo Financiero 


(renglón 10). 


- No se encuentran vinculados los precios unitarios de los análisis de precio del 
capítulo “Generales de Proyecto” a la planilla de desglose tal como lo indica el PUBC. 


 


Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos se emitan los pedidos de aclaraciones 


pertinentes.  


 


 


Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"


 
Informe


 
Número: 


Buenos Aires, 


 
Referencia: EX-2025-54178038 – LPN N° 258/25 - “Puesta en valor de las Estaciones Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea 
A), Estación Dorrego (Línea B) y Obras Complementarias de la Estación Pueyrredón (Línea B) de la Red de Subterráneos 
de Buenos Aires”


 


GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


Raúl Maroni


De acuerdo con lo solicitado por la Gerencias de Compras y Contrataciones, se realiza el análisis de las Planillas de 
Cotización y Desglose, los Análisis de Precios (AAPP) y la Asignación de índices incluidos en las ofertas de las 6 
empresas preseleccionadas para la apertura del Sobre N°02, según consta en el Acta de Apertura del Sobre N°02 del 
20/05/2026 (IF-2026-24141824-GCABA-SBASE), en el marco de lo previsto por el Pliego Único de Bases y 
Condiciones 01. PLIEG-2026-07998401-GCABA-SBASE) de la LPN N°258/25 cuyos antecedentes tramitan por 
EX-2025-54178038-GCABA-SBASE.


RENGLON N° I – PUESTA EN VALOR DE LAS ESTACIONES SÁENZ PEÑA, ALBERTI, PASCO 
(LÍNEA A)


OFERTA N°6 – M. CARETTA S.R.L.


Análisis de Ofertas: teniendo en cuenta la documentación incluida en el IF-2026-24264890-GCABA-SBASE, se 
realiza el estudio de las Planillas de Cotización y Desglose (Páginas 8 a 28), Análisis de Precios (Páginas 30 a 770) 
y Listado de Insumos con Asignación de índices (Páginas 772 a 781). Cabe aclarar que el oferente envió el soporte 
digital (archivo de trabajo en el IF-2026-24264890-GCABA-SBASE).


PLANILLAS DE COTIZACIÓN y DESGLOSE:1. 


Se verificó que los precios unitarios de la planilla de cotización y desglose de los ítems 
“PEV-SA-ESP-01.2.1”, “PEV-SA-ESP-01.2.2”, “PEV-SA-ESP-01.2.3”, “PEV-SA-ESP-01.2.4”, 
“PEV-SA-ESP-01.2.5”, “PEV-SA-ESP-01.2.6”, “PEV-SA-ESP-01.2.7”, “PEV-SA-ESP-01.2.8”, 
“PEV-SA-ESP-01.2.9”, “PEV-SA-ESP-01.2.10”, “PEV-SA-ESP-01.11.28”, “PEV-SA-ESP-01.11.29”, 
“PEV-SA-ESP-01.12.4”, “PEV-SA-ESP-01.12.9”, “PEV-SA-ESP-01.16.2”, “PEV-SA-ESP-01.18.40”, 
“PEV-SA-ESP-01.18.41”, “PEV-SA-ESP-01.23.17”, “PEV-SA-ESP-01.24.9” y “PEV-SA-EPA-02.18.38” 
no se corresponden con los precios unitarios calculados en su correspondiente AP. Del análisis del archivo 
Excel, se verificó que el error es debido a que los precios de dichos ítems no están linkeados del AP, sino que 
pegados a valor.


a. 


Viernes 12 de Junio de 2026


IF-2026-27917318-GCABA-SBASE







 


ANÁLISIS DE PRECIOS (AAPP):1. 


 


 Deberán modificarse los AP de los ítems “PEV-SA-ESP-01.2.1”, “PEV-SA-ESP-01.2.2”, 
“PEV-SA-ESP-01.2.3”, “PEV-SA-ESP-01.2.4”, “PEV-SA-ESP-01.2.5”, “PEV-SA-ESP-01.2.6”, 
“PEV-SA-ESP-01.2.7”, “PEV-SA-ESP-01.2.8”, “PEV-SA-ESP-01.2.9”, “PEV-SA-ESP-01.2.10”, 
“PEV-SA-ESP-01.11.28”, “PEV-SA-ESP-01.11.29”, “PEV-SA-ESP-01.12.4”, “PEV-SA-ESP-01.12.9”, 
“PEV-SA-ESP-01.16.2”, “PEV-SA-ESP-01.18.40”, “PEV-SA-ESP-01.18.41”, “PEV-SA-ESP-01.23.17”, 
“PEV-SA-ESP-01.24.9” y “PEV-SA-EPA-02.18.38” a modo que coincidan con los precios cotizados en la 
planilla de presupuesto.


a. 


No se visualizan correctamente algunos precios unitarios de los insumos de los AP obrantes en páginas 603, 
604, 605, 611, 645, 648, 651, 654, 686, 693, 708, 731, 733, 735, 746, 747, 751 y 755 del 
IF-2026-24264890-GCABA-SBASE, ya que se lee “XXXXXXX”.


b. 


 


ASIGNACIÓN DE ÍNDICES:2. 


Se verificó que existen insumos/recursos de la “Planilla de Materiales” a los que se les ha asignado índices 
que no existen en la Revista “INDEC INFORMA”. A su vez, en otros casos, se han asignado índices 
existentes pero que no resultan representativos. Para ambos casos se adjunta el ANEXO I, como archivo 
embebido, con la propuesta de cuáles sí podrían utilizarse.


a. 


b) Se ha detectado que los índices asignados en las planillas “Materiales” y “Costo Equipos” no poseen 
descripción de estos según Revista INDEC INFORMA, ya que se detalla únicamente el código del índice. Por 
lo tanto, la oferta da cumplimiento parcial a las siguientes cláusulas del PUByC:


5.10. Análisis de Precios: “... Además, el Oferente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de 
índices para cada insumo acompañada de la fuente de información del índice indicado y recurso para 
calcular la redeterminación de los precios.”


19.4. Redeterminación de Precios: “…A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de 
precios, los Oferentes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de 
precios asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios y además el 
Oferente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada insumo y recurso 
acompañada de la fuente de información del índice indicado para calcular la Redeterminación de los 
precios.”


c) En la planilla “Mano de Obra” no se ha indicado el código del índice INDEC a utilizar, pero sí su 
descripción. Ejemplo: para el insumo/recurso A1 se asigna como índice “Oficial Especializado” pero falta 
incluir el código del mismo (51560-11).


d) Se deja constancia que la planilla “Costo Equipos” no es utilizada en los análisis de precios de de los 
Generales de Proyecto ni en las estaciones Saenz Peña, Pasco y Alberti. Por lo tanto, esta Coordinación entiende 
que dicho listado no es parte integrante de la oferta (página 781 del IF-2026-24264890-GCABA-SBASE). En 
consecuencia, los índices asociados a estos no fueron analizados.







 


RENGLON II - PUESTA EN VALOR DE ESTACIÓN DORREGO (LÍNEA B)


OFERTA N°1 – LIHUE INGENIERIA S.A


Análisis de Ofertas: teniendo en cuenta la documentación incluida en el IF-2026-24222223-GCABA-SBASE, se 
realiza el estudio de las Planillas de Cotización y Desglose (Páginas 8 a 15), Análisis de Precios (Páginas 17 a 367) 
y listado de insumos (Páginas 369 a 374), cuyo soporte digital se encuentra como archivo de trabajo en dicho IF 
(266318_AP_SBASEDorrego.xlsx).


PLANILLAS DE COTIZACIÓN y DESGLOSE:1. 


 


Los Precios totales de los ítems de la planilla de desglose no se encuentran redondeados a dos decimales. Si 
bien los precios unitarios calculados en los Análisis de Precios si se encuentran redondeados correctamente, 
como existen cantidades con decimales, los precios totales poseen más de dos decimales. Por lo tanto, no se 
cumple el siguiente punto del PUByC:


a. 


5.7. Forma de cotizar: “…Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al 
segundo decimal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto; a estos efectos se deberá usar la 
función REDONDEAR para el cálculo de los subtotales de cada ítem…”


5.10. Análisis de Precios: “… Los valores deberán redondearse al segundo decimal, de modo que 
pueda obtenerse un cálculo exacto, a estos efectos en las fórmulas se deberá utilizar la función 


REDONDEAR, del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el cálculo de los subtotales de 
los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como para los totales. El mismo criterio se 
deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la planilla de cotización…”


ANÁLISIS DE PRECIOS (AAPP) Y LISTADO DE INSUMOS Y RECURSOS:2. 


El oferente ha presentado correctamente el Listado de insumos y recursos. Sin embargo, el 35% de los 
insumos de dicha planilla, no son utilizados en los Análisis de Precios y por lo tanto no deberán formar parte 
de la oferta y se solicita no incluirlos en la próxima presentación. Ver el detalle de los insumos y recursos en 
el ANEXO I.


a. 


 


ASIGNACIÓN DE ÍNDICES:1. 


Tal lo observado en el punto precedente, se informa que como los insumos y recursos del ANEXO I 
presentado por el oferente no forman parte de la oferta, no se ha realizado la revisión de su asignación de 
índices.


a. 


Del análisis de los índices asignados para aquellos insumos y recursos que si son utilizados en los AAPP, 
surgen las siguientes observaciones:


b. 


La descripción del insumo 321 – Equipamientos Varios, es muy amplia, como para poder verificar si el 
índice asignado resulta correcto o no.


•


Existen insumos donde, si bien es correcto el índice asignado, en la publicación INDEC informa no se 
exponen sus valores (solo dice s) y por lo tanto se solicita reemplazarlos por el índice (1) 37370 - Baldosas y 


•







losas para pavimentos, cubos de mosaicos de cerámicos y artículos similares (incluye: Azulejo, Baldosa 
cerámica esmaltada y Baldosa cerámica roja) – Cuadro 12. Se adjunta como archivo embebido el Anexo II 
donde se detallan los insumos que deberán cambiar el índice.
Existen insumos de características similares, pero que cuyos índices asignados son diversos. Para los insumos 
detallados debajo, se solicita utilizar el índice g) Artefactos  de iluminación y cableado - Cuadro 1.5 Ítem 
Instalación eléctrica – Cuadro 5, a fin de unificar criterios. Se adjunta como archivo embebido el Anexo II 
donde se detallan los insumos que deberán cambiar el índice


•


Existen insumos que se les ha asignado índices incorrectos o que en el INDEC informa existen índices más 
representativos. Se adjunta como archivo embebido el Anexo II donde se detallan los insumos que deberán 
cambiar el índice.


•


OFERTA N°3 – LX ARGENTINA S.A


Análisis de Ofertas: teniendo en cuenta la documentación incluida en el IF-2026- 24213148-GCABA-SBASE, se 
realiza el estudio de las Planillas de Cotización y Desglose (Páginas 7 a 15), Análisis de Precios (Páginas 16 a 369) 
y Listado de Insumos con Asignación de índices (Páginas 371 a 380).


Se entiende como un error la descripción, se solicita reemplazar “Estacion Congreso” por “Estacion Dorrego”.


PLANILLA DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE:1. 


Los Precios unitarios de los ítems no se encuentran redondeados a 2 decimales. Cabe aclarar que el error 
surge debido a que los valores se encuentran vinculados desde la solapa “Resumen C”, donde los montos 
están expresados como valor, cuando deberían vincularse desde cada análisis de precios.


5.7. Forma de cotizar: “…Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo 
decimal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto; a estos efectos se deberá usar la función 
REDONDEAR para el cálculo de los subtotales de cada ítem.”


ANÁLISIS DE PRECIOS (AAPP) Y PLANILLA DE INSUMOS:2. 


Los Análisis de Precios presentados por el Oferente no se corresponde con el “Anexo VIII MODELO DE 
ANALISIS DE PRECIOS” del PUByC. Se verificó un error en las “cascadas” ya que en el punto 13 utiliza 
“IMPUESTO AL CHEQUE, IIBB Y SELLOS (6,20%)”, concepto que no se encuentra contemplado en el 
modelo de análisis de precios del PUByC. (Ver página 124, PLIEG-2026-07998401-GCABA-SBASE).


a. 


En el Listado de insumos, solapa “Materiales”, se verifica un mismo código se encuentra utilizado en dos 
oportunidades (N° 37), presentando diferente descripción y precio unitario. En consecuencia, la oferta no 
cumple con las siguientes cláusulas del PUByC:


b. 


5.10. Análisis de Precios: “Presentar el listado de todos los insumos y recursos asignándoles un código 
que permita su correlación con los análisis de precios; el costo de cada componente deberá ser el 
mismo para todos los ítems que lo contengan.”


5.15. Documentación que integrará la Oferta - Sobre Nº 2 ó interior: Carpeta C – Oferta Económica - 
CARPETA C: Oferta Económica: “…5) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de 
precios asignándoles el código que permita su correlación con dichos análisis de precios.”


19.4. Redeterminación de Precios: “…A los efectos de establecer los índices para la redeterminación 
de precios, los Oferentes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de 
precios asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios…”







En el Listado de insumos en PDF, existen insumos que no son utilizados en los AAPP. Se solicita al oferente 
que, en la nueva presentación, en el Listado de insumos solo se expongan los insumos/recursos que realmente 
son usados en los AAPP, a la vez, se informa que en consecuencia, los índices asociados a estos no fueron 
analizados.


•


ASIGNACIÓN DE ÍNDICES:3. 


Se verificaron los índices de los insumos/recursos que se utilizan en los AAPP, sobre estos se observa que 
se les ha asignado índices inexistentes y otros para los cuales existen índices más representativos en 
“INDEC Informa”. Como Anexo III se adjuntan los índices que sugerimos podrían utilizarse.


OFERTA N° 4 – NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.


Análisis de Ofertas: teniendo en cuenta la documentación incluida en el IF-2026-24225978-GCABA-SBASE, se 
realiza el estudio de las Planillas de Cotización y Desglose (Páginas 2 a 10), Análisis de Precios (Páginas 12 a 95) y 
del “Listado de códigos ajuste e índices de referencia” (Páginas 96 a 106), cuyo soporte digital se encuentra como 
archivo de trabajo en dicho IF (NAKU - RENGLON II - Est. DORREGO (LINEA B).xlsx).


PLANILLAS DE COTIZACIÓN y DESGLOSE:1. 


El oferente cotizó solo los rubros de la Planilla de Cotización (página 4) y no cotizó la totalidad de los ítems 
según la apertura de la Planilla de Desglose (páginas 5 a 10). Cabe aclarar que, para los rubros 
PEV-SB-EDO-01.4 - Cielorrasos, PEV-SB-EDO-01.6 – Mamposterías, PEV-SB-EDO-01.13 -Vidrios, 
PEV-SB-EDO-01.19 – Instalación Eléctrica, PEV-SB-EDO-01.21 - Instalación de Ventilación y 
PEV-SB-EDO-01.22 - Previsiones de Sistema SCADA, en la Planilla de desglose si se cotizaron los precios 
unitarios y totales de cada sub-ítem. Además, todos los importes están en valor y no se vinculan con su 
correspondiente Análisis de Precios. Por lo tanto, la oferta no cumple con los siguientes puntos del PUByC:


a. 


5.7. Forma de cotizar: “…Se deben cotizar la totalidad de los ítems que figuran en la Planilla de 
Cotización de cada RENGLÓN. En caso de que un ítem no hubiese sido cotizado, se entenderá que el precio 
de dicho ítem se encuentra prorrateado entre los restantes. Los oferentes deberán completar y presentar su 
Oferta en el modelo de Fórmula de la Oferta incluida como anexo VI del este PUBC y completar los 
formularios modelo de las Planillas de Cotización y Desglose, y las Planillas de Análisis de Precios 
agregados como anexos VII y VIII y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte magnético de 
dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel. Los archivos deberán contener las 
correspondientes fórmulas de cálculo y los vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla.”


5.15. Documentación que integrará la Oferta - Sobre Nº 2 ó interior: Carpeta C - Oferta Económica - 
CARPETA C: Oferta Económica: “3) Planillas de Cotización y desglose (según modelo Anexo VII).”


ANÁLISIS DE PRECIOS (AAPP) Y LISTADO DE INSUMOS Y RECURSOS2. 


Son incorrectos los Análisis de Precios presentados por el Oferente, por lo siguiente:a. 


Se calcula un 26% en concepto de IVA.•
No se presentaron la totalidad de los AAPP. Como el oferente solo cotizó los rubros de la Planilla de 
Cotización, solo se presentaron los AAPP de esos rubros.


•


Si bien para los rubros PEV-SB-EDO-01.4 - Cielorrasos, PEV-SB-EDO-01.6 – Mamposterías, 
PEV-SB-EDO-01.13 -Vidrios, PEV-SB-EDO-01.19 – Instalación Eléctrica, PEV-SB-EDO-01.21 - 
Instalación de Ventilación y PEV-SB-EDO-01.22 - Previsiones de Sistema SCADA, si ha cotizado los ítems 


•







según la apertura de la Planilla de Desglose y ha presentado su correspondiente Análisis de Precios, éstos 
fueron calculados por el precio total y no por el precio unitario como se solicita en el PUByC.
Todos los importes de los AAPP están en valor y no con fórmulas.•
Los precios unitarios de los insumos y recursos de los AAPP, también se encuentran en valor y no surgen de 
ninguna planilla o listado. No se presentó un Listado de insumos y recursos tal como se solicita en el PUByC, 
ya que si bien se presentó el “LISTADO DE CODIGOS AJUSTE E INDICES DE REFERENCIA”, allí no se 
exponen los Precios unitarios de los insumos.


•


Los insumos/recursos no tiene un código de identificación única. En todos los casos el código es “Ley 2809 
GCBA DGEyC-MH (CSC)” o “Ley 2809 GCBA DGEyC-MH (IIC)”. Cabe aclarar que a la izquierda de cada 
insumo y por fuera de la planilla de Análisis de Precios, se expone un número, que podría interpretarse que 
sería la correcta codificación, ya que la misma se replica en el “LISTADO DE CODIGOS AJUSTE E 
INDICES DE REFERENCIA, presentado por el oferente.


•


Existen insumos con misma descripción y diferente precio unitario. Se exponen algunos ejemplos:
AP - PEV-SB-EDO-01.1: Insumo “Materiales Varios” $55.041.685,80.- (precio unitario)○


AP - PEV-SB-EDO-01.19.2: Insumo “Materiales Varios” $876.444,53.- (precio unitario)○


AP - PEV-SB-EDO-01.19.23: Insumo “Materiales Varios” $415.340,91.- (precio unitario)○


AP - PEV-SB-EDO-01.19.17: Insumo “Tomacorriente simple de servicio 2x10A” $1.476.407,35.- 
(precio unitario).


○


AP - PEV-SB-EDO-01.19.18: Insumo “Tomacorriente simple de servicio 2x10A” $1.384.098,43.- 
(precio unitario).


○


•


Del análisis de los archivos Excel se observa que el oferente ha presentado cada AAPP en una pestaña diferente. Si 
bien es incorrecto el cálculo, por lo indicado precedentemente, para un mejor control y luego al calcular las 
Redeterminaciones definitivas de precios, se recomienda que todos los AAPP sean presentados en una sola pestaña. 
En consecuencia, la oferta no cumple con los siguientes puntos del PUByC


5.7. Forma de cotizar: “Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los 
vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla.


5.10. Análisis de Precios: “Los oferentes deberán presentar junto con la Oferta la estructura integral de 
costos que respalda los precios Ofertados conforme a los modelos presentados en el Anexo VIII planilla de 
análisis de precios… Para la confección y presentación de dichas planillas los oferentes deberán: - 
Presentar una planilla por cada precio unitario que conforme la planilla de cotización, ya sea en pesos o en 
dólares estadounidenses, conforme al modelo de planilla de análisis de precios incluido como Anexo VIII. 
Presentar el listado de todos los insumos y recursos asignándoles un código que permita su correlación con 
los análisis de precios; el costo de cada componente deberá ser el mismo para todos los ítems que lo 
contengan…- Los valores deberán redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse un 
cálculo exacto, a estos efectos en las fórmulas se deberá utilizar la función REDONDEAR, del programa 
Microsoft Excel o equivalente, tanto para el cálculo de los subtotales de los distintos insumos, mano de 
obra y equipos de cada ítem, como para los totales…”


5.15. Documentación que integrará la Oferta - Sobre Nº 2 ó interior: Carpeta C – Oferta Económica - 
CARPETA C: Oferta Económica: “…4) Análisis de Precios (según modelo Anexo VIII) junto con los 
precios de referencia asociados a cada insumo. 5) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis 
de precios asignándoles el código que permita su correlación con dichos análisis de precios…”


19.4. Redeterminación de Precios: “…A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de 
precios, los Oferentes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de 
precios asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios…”







ASIGNACIÓN DE ÍNDICES:3. 


Debido a que no se han presentado los Análisis de Precios de la totalidad de los ítems de la Planilla de 
desglose, es que no puede verificarse que en el “LISTADO DE CODIGOS AJUSTE E INDICES DE 
REFERENCIA”, se hayan incluido todos los insumos y/o recursos con su correspondiente asignación de 
índices o que todos los allí incluidos luego formen parte de la presentación.


a. 


La fuente de información de los índices es el “Sistema de Índices de Precios de la Construcción Ciudad de 
Buenos Aires” (https://www.estadisticaciudad.gob.ar). Del análisis de los índices asignados del “LISTADO 
DE CODIGOS AJUSTE E INDICES DE REFERENCIA”, surge lo siguiente:


b. 


Hay insumos cuya su descripción es muy amplia y/o vaga y por lo tanto no puede verificarse que el índice 
asignado sea correcto. Se adjunta como archivo embebido el ANEXO IV donde se exponen algunos 
ejemplos.


•


Hay insumos cuya descripción en realidad es la del ítem en sí y no se corresponde con un material, en 
consecuencia no puede verificarse que el índice asignado sea correcto. Se adjunta como archivo embebido el 
ANEXO IV donde se exponen algunos ejemplos.


•


Hay índices asignados donde su descripción, no se corresponde con la naturaleza del insumo (tipo y/o 
material). Se adjunta como archivo embebido el ANEXO IV donde se exponen algunos ejemplos.


•


Para el insumo detallado debajo, el código del índice, no se corresponde con la descripción del mismo en la 
publicación “Sistema de Índices de Precios de la Construcción Ciudad de Buenos Aires”. Se adjunta como 
archivo embebido el ANEXO IV donde se exponen algunos ejemplos.N


•


Índices elementales de insumos de la construcción. Ciudad de Buenos Aires: Código producto: 013412311 – 
Insumo: Chapa ondulada aluminizada/galvanizada N°5.


•


RENGLON III - OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B)


OFERTA N° 5 – ALGIERI S.A.


Análisis de Ofertas: teniendo en cuenta la documentación incluida en el IF-2026-24205828-GCABA-SBASE, se 
realiza el estudio de las Planillas de Cotización y Desglose (Páginas 7 a 12), Análisis de Precios (Páginas 14 a 58) y 
listado de asignación de índices (Páginas 60 a 65), cuyo soporte digital se encuentra como archivo de trabajo en 
dicho IF (SBASE R3 Puey. - PRESENTACION - V1 (1).xlsx). Cabe aclarar que en la presentación en PDF no se 
presentó el Listado de Insumos y Recursos, pero se verificó que, en el Archivo Excel, existen 3 planillas: Mano de 
Obra, Materiales y Equipos y fueron analizados.


PLANILLAS DE COTIZACIÓN y DESGLOSE:1. 


Los precios de los ítems del rubro PEV-GE.01 – Generales de Proyecto, están en valor y no surgen de su 
correspondiente Análisis de Precios. Cabe aclarar que se verificó que los precios son coincidentes. Por lo 
tanto, la oferta cumple parcialmente con el siguiente punto del PUByC:


a. 


5.7. Forma de cotizar: “… Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los 
vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla.”


ANÁLISIS DE PRECIOS (AAPP) Y LISTADO DE INSUMOS Y RECURSOS2. 


a)   A modo informativo, se deja asentado que en los AAPP presentados por el oferente, la cascada es calculada 
como se indica en el punto 16.3. Precios Nuevos del PUByC: “…Se establece que, para la fijación de precios 
nuevos y trabajos realizados por coste y costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio 
deben ser del cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello 



https://www.estadisticaciudad.gob.ar/





siempre que los porcentajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se 
adoptarán los menores.”


ASIGNACIÓN DE ÍNDICES:3. 


El oferente presentó el listado “Asignación de código de índices asociados” (ver páginas 60 a 65 del 
IF-2026-24205828-GCABA-SBASE), donde solo se exponen los índices (código, descripción y fuente de 
información del índice). Los códigos que allí figuran (por ejemplo, A1, M01, etc.), no se corresponden con 
los códigos de los insumos y recursos de las planillas de Mano de obra, de Materiales y de Equipos. En 
consecuencia, al no poder comprobar la correspondencia del insumo/recurso con su índice, no puede 
verificarse que la asignación de índices sea correcta. No cumple con:


a. 


19.4. Redeterminación de Precios: “…A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de 
precios, los Oferentes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de 
precios asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios y además el 
Oferente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada insumo y recurso 
acompañada de la fuente de información del índice indicado para calcular la Redeterminación de los 
precios


Además, se observa que, en el “Asignación de código de índices asociados”, para los índices de mano de 
obra, el oferente ha utilizado como fuente las escalas salariales de la UOCRA y UECARA. Por lo tanto no 
cumple con:


b. 


5.15 Documentación que integrará la Oferta: Sobre 2 - CarpetaC - Oferta económica. 5) Los precios 
de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la 
Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
GCBA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados 
por el comitente. Estos precios o índices de referencia serán los considerados en caso de aplicación del 
régimen de redeterminación de precios del contrato.


 


 


 


Digitally signed by Comunicaciones Oficiales 
Date: 2026.06.12 17:37:53 -03:00 
 


Maria Mercedes Mason
Coordinador
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA


Digitally signed by Comunicaciones Oficiales 
Date: 2026.06.12 17:37:54 -03:00 
 







 
 
 
 


G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"


 
Informe


 
Número: 


Buenos Aires, 


 
Referencia: EX-2025-54178038-GCABA-SBASE – LPN N° 258/25 – “Puesta en valor de las Estaciones Sáenz Peña, 
Alberti, Pasco (Línea A), Estación Dorrego (Línea B) y Obras Complementarias de la Estación Pueyrredón (Línea B) de la 
Red de Subterráneos de Buenos Aires”


 


GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Raúl Maroni


De acuerdo con lo solicitado por la Gerencia de Compras y Contrataciones y de acuerdo con lo informado por 
IF-2026-32184822-GCABA-SBASE, se procede a analizar la documentación complementaria presentada por 
ALGIERI S.A. en IF-2026-29799210-GCABA-SBASE junto con el soporte digital correspondiente.


La presente intervención se realiza en continuidad con lo informado por esta Coordinación mediante 
IF-2026-27917318-GCABA-SBASE.


RENGLON III - OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B)


OFERTA N° 5 – ALGIERI S.A.


PLANILLAS DE COTIZACIÓN y DESGLOSE:1. 


Los precios de los ítems del rubro PEV-GE.01 – Generales de Proyecto, están en valor y no surgen de su 
correspondiente Análisis de Precios. Por lo tanto, la oferta cumple parcialmente con el siguiente punto del PUByC:


5.7. Forma de cotizar: “… Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los vínculos, 
de modo que pueda operarse sobre la planilla.”


Por medio de la presentación mencionada se da por cumplido.


ASIGNACIÓN DE ÍNDICES:2. 


 


El oferente presentó el listado “Asignación de código de índices asociados” (ver páginas 60 a 65 
delIF-2026-24205828-GCABA-SBASE), donde solo se exponen los índices (código, descripción y fuente de 
información del índice). Los códigos que allí figuran (por ejemplo, A1, M01, etc.), no se corresponden conlos 
códigos de los insumos y recursos de las planillas de Mano de obra, de Materiales y de Equipos. En 
consecuencia, al no poder comprobar la correspondencia del insumo/recurso con su índice, no puede 


a. 


Miércoles 15 de Julio de 2026
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verificarse que la asignación de índices sea correcta. No cumple con:


19.4. Redeterminación de Precios: “…A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, 
los Oferentes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignándoles 
un código que permita su correlación con dichos análisis de precios y además el Oferente deberá presentar junto 
con su Oferta la asignación de índices para cada insumo y recurso acompañada de la fuente de información del 
índice indicado para calcular la Redeterminación de los precios”.


Además, se observa que, en el “Asignación de código de índices asociados”, para los índices de mano de 
obra, el oferente ha utilizado como fuente las escalas salariales de la UOCRA y UECARA. Por lo tanto no 
cumple con:


b. 


5.15 Documentación que integrará la Oferta: Sobre 2 - CarpetaC - Oferta económica. 5) Los precios de 
referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la 
reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente. Estos precios o índices de 
referencia serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato.


Por medio de la presentación mencionada se dan por cumplidos los puntos a) y b).
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Licitación Pública Nacional N°258/25 – “Puesta en Valor de Estaciones Sáenz Peña, Alberti, 
Pasco (Línea A), Estación Dorrego (Línea B) y Obras Complementarias Estación Pueyrredón 
(Línea B) de la Red de Subterráneos de Buenos Aires.” - Informe Sobre 2- DOD – EX-2025-
54178038-GCABA-SBASE 


 


De nuestra mayor consideración. 


 


Se remite la presente documentación en el marco de la Licitación Pública de la referencia para 


su conocimiento y efectos. 


 


De acuerdo con la nueva evaluación integral financiera-presupuestaria realizada por la 


Gerencia Administrativa y Financiera en base a las necesidades subsistentes de SBASE en 


función de la actual priorización de proyectos y en un todo de acuerdo con lo informado en el 


informe IF-2026-32184822-GCABA-SBASE, se procede a la evaluación relativa al Reglón N°III ( 


Obras complementarias en la Estación Pueyrredón - Línea B)  


 


Esta Direccion Operativa de Desarrollo observa que habiendo recibido copia de la oferta 


económica presentada por ALGIERI S.A. para el Renglón III se procedió a realizar el análisis de 


la misma, así como su comparación respecto del Presupuesto Oficial. 


Presupuesto Oficial:  


El Presupuesto Oficial total (PO) publicado para el RENGLÓN III: OBRAS COMPLEMENTARIAS 


ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B) estimado a DICIEMBRE 2025 asciende a la suma de: PESOS 


MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 


SESENTA Y SIETE CON 41/100 ($1.898.217.867,41) CON IVA INCLUIDO. 


 


Acta de apertura de ofertas Sobre N°2 (IF-2026-24141824-GCABA-SBASE) 


 


OFERTA N° NOMBRE OFERENTE OFERTA ECONOMICA 


5 ALGIERI S.A. Renglón N° III: $2.234.504.968,05 


 


Análisis General 


Del estudio de la documentación entregada por la empresa para los puntos que evaluará esta 


DOD se observa lo siguiente: 


 


5.15. Documentación que integrará la Oferta 


Carpeta C: Oferta Económica – RENGLÓN N°III – OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTACIÓN 
SCALABRINI ORTIZ 


En función de lo solicitado en el Punto 5.15 del PUBC se señala: 


 


  


OFERTA N°5 
RENGLÓN N°III 


  


ALGIERI S.A. 


IF-2026-32348424-GCABA-SBASE
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1) Índice de la documentación solicitada CUMPLE 


1) Fórmula de la Oferta por cada GRUPO que 
incluirá: Monto total y compromiso de la 
propuesta 


CUMPLE 


2) Planillas de Cotización y desglose CUMPLE 


3) Análisis de Precios junto con los precios de 
referencia asociados a cada insumo. 


CUMPLE 


4) Listado de todos los insumos y recursos - 
con código e índice para redeterminación 


Evalúa Coordinación 
de Certificaciones y 
Redeterminación de 


Precios 


5) Curva de certificaciones CUMPLE 


6) Archivo electrónico con la información de 
los puntos 2), 3), 4) y 5) en formato Excel 


CUMPLE 


Habiendo analizado la Oferta N°5 – RENGLÓN N°III - OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN 
PUEYRREDÓN (LÍNEA B)- ALGIERI S.A. (IF-2026-24205828-GCABA-SBASE), esta Dirección 


Operativa de Desarrollo, realizó observaciones, las cuales se encuentran en el informe IF-2026-


27016112-GCABA-SBASE. 


 


La Gerencia de Compras y Contrataciones emitió un Pedido de Aclaraciones (IF-2026-


28195555-GCABA-SBASE) el que fue respondido satisfactoriamente por el oferente (IF-2026-


29799210-GCABA-SBASE). 


 


A continuación, se agrega el Cuadro de relación del Presupuesto Oficial y la oferta presentada 


por el oferente: 


  RENGLON III OFERTA N° 5 


 PO  ALGIERI S.A.  


Orden de Merito S/ Sobre N° 1   88,45 
Monto en ARS a DIC 25 $ 1.898.217.867,41 $ 2.234.504.968,05 
DIFERENCIA C/ POA ($)   $ 336.287.100,64 
DIFERENCIA C/ POA (%)   17,72% 


 


Con respecto a las Ofertas presentadas por XAPOR S.A. (Oferta N°2) para el Renglones III, en 


función de lo informado en el Dictamen de Preselección de la Comisión Evaluadora (IF-2026-


22432435-GCABA-SBASE), la misma se encuentra desestimada por incumplir los requisitos del 


PUBC. 


 


Conclusión: 


Por todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo con el Punto 6.6 del PUBC – Preselección y 


Apertura sobre N°2, esta Dirección Operativa de Desarrollo informa: 


Para el RENGLÓN N°III- OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN PUEYRREDÓN (LÍNEA B): la 


oferta de ALGIERI S.A. cumple con los requisitos establecidos en el pliego que rige la 


contratación y resulta económicamente conveniente para SBASE teniendo en cuenta el orden 


de mérito confeccionado por la Comisión Evaluadora de Ofertas. 


Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 
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Número: 


Buenos Aires, 
 
Referencia: s/ Licitación Pública Nacional N°258/2025 - Informe sobre priorización de proyectos.


 


A LA GERENCIA COMPRAS Y CONTRATACIONES.


Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 258/2025 en trámite por el 
expediente electrónico N° EX-2025-54178038-GCABA-SBASE, cuyo objeto es la “Puesta en valor de las 
Estaciones Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A), de la Estación Dorrego (Línea B) y Obras Complementarias de la 
Estación Pueyrredón (Línea B) de la Red de Subterráneos de Buenos Aires”.


Por Resolución de Directorio de SBASE (RESDI-2026-150-GCABA-SBASE) se aprobó el llamado a licitación con 
un presupuesto oficial de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 41/100 ($11.477.270.139,41.-) con IVA 
incluido -calculado al mes de diciembre de 2025-, conformado de la siguiente manera:


RENGLÓN I: Puesta en valor de las Estaciones Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A), la suma de PESOS 
CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($4.128.958.757.-) con IVA incluido;


•


RENGLÓN II: Puesta en valor de la Estación Dorrego (Línea B), la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 
($5.450.093.515.-) con IVA incluido;


•


RENGLÓN III: Obras complementarias en la Estación Pueyrredón (Línea B), la suma de PESOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 41/100 ($ 1.898.217.867,41) con IVA incluido.


•


Con posterioridad a la aprobación del referido llamado, habiéndose llevado a cabo la apertura de las propuestas 
(Sobre N°1) el 03/03/2026 y encontrándose la presente licitación actualmente en periodo de evaluación de las 
ofertas económicas (Sobre N°2), desde la Gerencia Administrativa y Financiera se realizó una nueva evaluación 
integral financiera – presupuestaria de las necesidades subsistentes de SBASE en función de la actual priorización 
de proyectos.


En atención a lo expuesto, se considera conveniente respecto a la presente licitación, atendiendo a los actuales 
criterios de diseño definidos en el marco del Plan de Modernización Integral de la Línea B, completar la 
intervención en estaciones previamente llevadas a Grado I con anticipación a dar inicio a nuevas intervenciones.


En razón de la mencionada priorización se solicita, en esta instancia, continuar únicamente con la evaluación 
relativa al renglón N°III (Obras complementarias en la Estación Pueyrredón - Línea B), a fin de poder proceder a la 







preadjudicación del mismo, en tanto las obras comprendidas en dicho renglón constituyen la etapa final de la 
intervención de puesta en valor previamente ejecutada en la Estación Pueyrredón.


Adicionalmente, con relación a los renglones N° I “Puesta en valor de las Estaciones Sáenz Peña, Alberti, Pasco 
(Línea A)” y N° II “Puesta en valor de la Estación Dorrego (Línea B)”, se informará oportunamente el 
temperamento a seguir, a fin de que se pueda proceder a evaluar su eventual preadjudicación.
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