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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Llamado a Licitación 

El procedimiento de selección utilizado para la contratación de las Obras denominadas 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI 
ORTIZ Y AGUERO DE LA LÍNEA D de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, será el 
de Licitación Pública Nacional. 

1.2. Objeto del Pliego 

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los dere-
chos que adquieren Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), los Oferentes y quien resul-
te Adjudicatario de la Licitación Pública N° 265/2026 por la contratación y ejecución de 
las obras denominadas: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ES-
TACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUERO DE LA LÍNEA D; este pliego es modifica-
do y/o complementado por los Pliegos de Especificaciones Técnicas y por las circulares 
aclaratorias o modificatorias que, de oficio o como respuesta a consultas, durante el pro-
ceso licitatorio sean emitidas. 

1.3. Descripción de los trabajos a ejecutar 

Se han previsto para el desarrollo de los trabajos a realizar en el marco de esta licitación, 
DOS (2) RENGLONES, a saber:  
 

• RENGLÓN I: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES EN LA 
ESTACIÓN SCALABRINI ORTIZ DE LA LÍNEA D  

• RENGLÓN II: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES EN LA 
ESTACIÓN AGUERO DE LA LÍNEA D 
 

 
Cuyos detalles, y características se encuentran en los Pliegos de Especificaciones Técni-
cas (PET), Memoria Técnica Particular (MTP) y en los planos que componen la documen-
tación del llamado. 

1.4. Fuente de financiamiento 

El presente proyecto será financiado parcialmente por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
Al respecto, forma parte de la documentación del llamado a esta licitación el documento 
“GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” para proyectos financiados por el BEI (ANEXO IX). 

 

1.5. Prácticas prohibidas - Compromiso de Integridad 

Se incorpora a la documentación licitatoria el documento MODELO DE COMPROMISO DE 
INTEGRIDAD requerido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el cual deberá ser firmado 
por los Oferentes y adjuntado a la Oferta (Anexo X).  

 

1.6. Pacto Ambiental y social 

Se incorpora a la documentación licitatoria el documento MODELO COMPROMISO AMBIEN-
TAL Y SOCIAL requerido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el cual deberá ser firma-
do por los Oferentes y adjuntado a la Oferta (Anexo X).  



 

PUBC LP N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUE-
RO DE LA LÍNEA D 

1.7. Terminología 

A los efectos del presente Pliego y de la documentación de los contratos que se celebren, 
se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la licitación 
hasta la firma de la Contrata. 

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuenta y 
cargo del Contratista. 

Año: período de doce meses. 

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por los 
Oferentes. 

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que convienen ac-
tuar irrevocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efectos del 
llamado.   

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de SBASE a la presentación de un posible oferente, 
emitida antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo 
para la presentación de las Ofertas. 

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus 
efectos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires. 

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados 
de SBASE y del Adjudicatario, encabeza toda la documentación del Contrato y en donde 
se estipulan sus puntos fundamentales. 

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las 
relaciones entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y 
en todos los documentos técnicos y legales que la integran. 

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos. 

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El 
modo de contar los plazos es el definido en el artículo 6° del Código Civil y Comercial. 
Cuando la expiración de un plazo coincidiese con un día no hábil, se entenderá que el 
mismo queda extendido al primer día hábil subsiguiente. 

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los do-
mingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no labora-
bles.  

Documentación del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato. 

Documentación de la Licitación o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por 
SBASE hasta la fecha de presentación de las Ofertas. 

Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para ac-
tuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones con-
tractuales y dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como así también proponer 
su pago y recepción. 

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los 
artículos 118 a 123 de la Ley 19.550.  

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autori-



 

PUBC LP N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUE-
RO DE LA LÍNEA D 

zada a operar de conformidad con las Leyes argentinas, que tenga su domicilio legal en 
la República Argentina y que no sea definida como extranjera. 

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encargado 
del control y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE y bajo la supervisión 
directa de la DO. 

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de 
obra o componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos de 
su medición y pago.  

Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega de 
los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus deriva-
dos se emplean como sinónimos. 

Licitante: toda persona humana o jurídica que ha obtenido el Pliego de la Licitación o 
que se encuentre habilitada para presentar oferta. 

Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar la Licitación, compuesta por los 
PUBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 

Proveedor: la persona humana o jurídica que provee al Contratista materiales o suminis-
tros. 

PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 

PCG: Pliego de Condiciones Generales. 

PCP: Pliego de Condiciones Particulares. 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especifica-
ciones Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares 
(PETP a PTP), si las hubiere.  

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta económica.  

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras Públicas.  

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y 
obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato 

Representante Técnico: es la persona humana de carácter técnico con incumbencia 
acorde a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y 
con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista. 

SBASE: Subterráneos de Buenos Aires. 

Subcontratista: es la persona humana o jurídica con la cual el Contratista, previa autori-
zación de SBASE, celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su 
cargo. Los subcontratistas nominados deberán estar inscriptos ante la Inspección Gene-
ral de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro Adjudicatario. 

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construcción 
de obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o provisión de 
equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación de un servicio. 

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas según lo determinado 
por los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que convienen su 
participación en la licitación y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas 
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comunes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene 
el significado dado por los usos y costumbres. 

1.8. Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial de los trabajos para las obras contempladas en la Licitación Pú-
blica Nacional N° 265/2026 denominada “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCEN-
SORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUERO DE LA LÍNEA D” as-
ciende a la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA CON 03/100 ($ 3.137.924.030,03) con 
IVA incluido. 
 
Conformándose con los siguientes presupuestos oficiales estimados para cada renglón: 

RENGLÓN I: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES EN LA ESTA-
CION SCALABRINI ORTIZ DE LA LÍNEA D: PESOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
UN MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 
86/100 ($1.541.163.525,86)  

RENGLÓN II: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES EN LA ESTA-
CION AGUERO DE LA LÍNEA D: PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 16/100 (1.596.760.504,16) 

Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el IVA y demás impuestos, tasas 
y contribuciones aplicables, conforme la normativa vigente y fueron calculados en base a 
precios correspondientes al mes de MARZO de 2026.  

1.9. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución de las Obras licitadas por el presente llamado será de DOCE (12) 
meses contados a partir de la firma de la respectiva Acta de Inicio de Obra por cada ren-
glón. 

 

1.10. Sistema de Licitación  

El proceso de licitación se regirá por el SISTEMA DE DOBLE SOBRE y las Ofertas debe-
rán ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este PUBC. 

1.11. Registro y Obtención del Pliego 

La documentación completa se entregará a los interesados en participar de esta licitación 
debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose por 
nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formalidad 
con la cual quedarán registrados. El horario de atención de la mesa de entrada es de 9 a 
16 hs. 

En dicha nota, los interesados deberán indicar la dirección, teléfono, persona de contacto 
y dirección de correo electrónico a la que le serán enviadas las comunicaciones.  

La documentación se entregará hasta DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de 
presentación de las ofertas. 

Las empresas interesadas podrán hacer el trámite de registro por correo electrónico, 
acompañando el archivo de la nota original escaneada, enviándolo a la casilla de la mesa 
de entrada: mesa_entrada@basubte.com.ar con copia a licitaciones@basubte.com.ar.  

Sólo aquellas empresas registradas que hubieran obtenido el Pliego quedarán habilitadas 

mailto:mesa_entrada@basubte.com.ar
mailto:licitaciones@basubte.com.ar
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para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.  

Para las licitaciones públicas en las que se admita la presentación de empresas asocia-
das, es obligatorio que todas ellas obtengan el pliego y se registren.   

1.12.  Aclaraciones y/o consultas 

Los interesados podrán formular consultas relativas al pliego de licitación hasta SIETE (7) 
días hábiles antes del vencimiento de plazo fijado para la presentación de las Ofertas.  

Las consultas deberán efectuarse por correo electrónico a la casilla licitacio-
nes@basubte.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el pro-
grama Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo 
hicieran paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Será responsabilidad 
de los Licitantes asegurarse la recepción por parte de SBASE de los correos electrónicos 
que envíen. 

1.13. Circulares aclaratorias y/o modificatorias 

SBASE podrá elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o co-
mo respuesta a consultas, cuyo objeto será corregir y subsanar errores materiales, acla-
rar conceptos, enmiendas o suplir cualquier omisión, siempre que las mismas no impli-
quen una alteración sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitación, y se-
rán publicadas en el sitio oficial de SBASE: https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-
publicas, con DOS (2) días hábiles como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la 
presentación de ofertas. Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos con-
tractuales. 

Las Circulares que se emitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte del 
Pliego de la Licitación.  

Los interesados y oferentes deberán verificar en los sitios web que se indiquen en la con-
vocatoria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y vigen-
cia. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desco-
nocimiento del contenido de las Circulares publicadas en los medios indicados. 

1.14. Alcance de la propuesta  

Los Oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que las obras, 
provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a 
sus fines. El Contratista deberá gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y 
aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado que resultaren 
pertinentes en la materia. 

Los proponentes, con carácter previo a la formulación de sus ofertas, deberán realizar es-
tudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que correspon-
dan, a los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones. 

Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas serán de exclusiva responsabili-
dad de los oferentes y no podrán ser usados para gestionar o justificar solicitudes de re-
conocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole. 

En los ítems cotizados se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, mate-
riales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los traba-
jos de acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas. 

La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones naciona-
les, provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, aplicable al día de la 
presentación de las ofertas. 

https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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1.15. Constitución de Domicilio   

SBASE constituye domicilio en la calle Agüero Nº 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

A todos los efectos legales derivados del proceso de licitación, los Oferentes deberán 
constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde serán vá-
lidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando 
las partes no residan allí.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendrá vi-
gencia una vez transcurridos CINCO (5) días de su notificación.   

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá 
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendrá vi-
gencia una vez transcurridos CINCO (5) días de su comunicación. El nuevo domicilio 
también deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.16. Notificaciones 

Todas las notificaciones entre SBASE y los interesados, oferentes, Adjudicatarios o Con-
tratistas, podrán realizarse válidamente por correo electrónico o por escrito al domicilio 
constituido a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su 
fecha, el documento que en cada caso la registre, la copia certificada por el funcionario 
interviniente en la notificación del reporte emitido por medio digital. 

El procedimiento descripto en el párrafo anterior tendrá validez únicamente cuando no se 
encuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 9.4) o cuando aún abiertos los 
libros, el Contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra. 

1.17. Situación de SBASE frente a los Impuestos  

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente: 

a) Inscripta ante la ARCA con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agrega-
do; Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador. 

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.: 

1. Sobre los Ingresos Brutos. 

2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratación. 

c) Actúa como agente de retención y percepción de los siguientes impuestos y/o con-
ceptos: 

1. IVA Resolución General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resolución 
General AFIP N° 4.677/2020 y sus modificaciones  

2. Ganancias: Resolución General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones 

3. SUSS, retenciones: 

i Régimen General. Resolución General AFIP N° 1.784/2004 y sus modificacio-
nes 

ii Agencias de Seguridad. Resolución General AFIP N° 1.769/2004 y sus modifi-
caciones 

iii Servicios de Limpieza. Resolución General AFIP N° 1.556/2009 y sus modifica-
ciones 



 

PUBC LP N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUE-
RO DE LA LÍNEA D 

iv Empresas Constructoras. Resolución General AFIP N° 2.682/2009 y sus modi-
ficaciones 

v Personal Temporario Dto. N° 3.421/1992 – R.G.DGI N° 3.983/85 y sus modifi-
caciones 

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolución AGIP N° 939/2013 y 
sus modificaciones. 

d) Superados los topes de facturación a SBASE en el curso de 12 meses, será de 
aplicación para los monotributistas la Resolución General AFIP N° 2.616 y sus modifica-
ciones 

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora. 

1.18. Identificación de Legislación de la CABA 

Las ordenanzas, Leyes y decretos emitidos en el ámbito de la CABA que se citan en 
este pliego se identificarán según el texto consolidado mediante Ley N° 6.764, sus 
modificatorias y complementarias 

1.19. Normativa aplicable  

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentación licitatoria, se deberá 
cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte aplicable 
según el objeto y para el desarrollo de la Obra. 

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes 
Reparticiones y/o empresas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente: 

• G.C.A.B.A. 

• SBASE 

• Dirección Nacional de Vialidad 

• Concesionario de Gas 

• Concesionario de Electricidad 

• Concesionario de Telefonía 

• Concesionario de Agua y Cloacas 

• Política Antifraude del BEI: http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/anti-
fraud-policy.htm 

• Política de Exclusiones del BEI: 
http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm 

 

 

1.20. Régimen Legal 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD cuyo régimen legal lo com-
ponen como normas de fondo, las disposiciones de la Ley N° 19.550 por expreso reenvío 
legislativo, la Ley N° 4.472 de la CABA, el Reglamento de Compras y Contrataciones de 
SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1.092 de fecha 8/10/15 publicado en el Bole-
tín Oficial de GCBA 4.961 de fecha 8/09/16 y sus modificatorios y por la Ley de Obra Pú-
blica N° 6.246, su decreto reglamentario N° 60/2021, modificatorio 204/2022, Decreto N° 
438-GCABA-AJG/25 y normas complementarias. 
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Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto por apli-
cación de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad compe-
tente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los principios generales del derecho 
administrativo, en cuanto fueran de aplicación. 

1.21. Jurisdicción Aplicable 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción del fuero contencioso administrativo, tributario y de re-
laciones de consumo, según lo establecido en el art. 69 de la Ley Nº 4.472 de la CABA, 
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

 

1.22. Reclamaciones 

Cualquier parte que tenga o haya tenido un interés en obtener un contrato en particular y que 
haya sido o corra el riesgo de ser perjudicada por una presunta infracción de la Guía de Con-
tratación Pública para Proyectos Financiados por BEI, podrá presentar un reclamo ante el 
Comité de Reclamaciones en materia de Contratación Pública del Banco (EIB’s Procurement 
Complaints Committee, PCC). Según lo dispuesto en el Anexo 7 de esa Guía, las quejas pue-
den ser enviadas al Banco por correo ordinario o por correo electrónico, presentando el for-
mulario encontrado en-
https://www.eib.org/attachments/lucalli/20240132_guide_to_procurement_for_projects_finance
d_by_the_eib_es.pdf  y enviándolo a la dirección de correo electrónico procurementcom-
plaints@eib.org. 
 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total deberá 
incluir todos los trabajos, trámites y gestiones necesarios para realizar la obra de acuerdo 
a su fin. 

Las cantidades de las planillas de cotización son estimativas, es obligación del Oferente 
la realización del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios valores. 

Los oferentes cotizarán el precio conforme las indicaciones de la documentación licitato-
ria, teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET y en las planillas de cotiza-
ción. 

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotiza-
ción y fuese necesaria para la provisión completa y acorde a su fin, se considerará que se 
encuentra incluida en el valor cotizado. 

3. DE LA LICITACIÓN 

3.1. Objeto de la Licitación  

El objeto de la presente licitación es la selección de los Oferentes que serán contratados 
para la ejecución de las obras “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 
LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUERO DE LA LÍNEA D, en los términos 
definidos en la documentación del presente llamado. 

3.2. Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en este PUBC, y en el PET, en los pla-

mailto:procurementcomplaints@eib.org
mailto:procurementcomplaints@eib.org
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nos y en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el proce-
so de licitación e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto 
de esta licitación en forma completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave en 
mano”. 

Entre los trabajos a realizar se enumeran a título informativo los siguientes: 

- Proyecto ejecutivo 

- Fabricación 

- Ensayos en fábrica 

- Transporte 

- Montaje 

- Ensayos de recepción 

- Puesta en servicio 

- Documentación conforme a obra 

- Tramitación y obtención de las habilitaciones correspondientes 

- Entrega y rúbrica de los Libros de Inspección/mantenimiento 

- Manuales de operación y mantenimiento 

- Mantenimiento durante el periodo de garantía 

- Curso de operación y mantenimiento para el personal 

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, he-
rramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los 
organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de las 
obras. 

3.3. Área de ejecución de las obras 

A los efectos del desarrollo de las obras ha sido subdividida en DOS (2) RENGLONES:  
 

• RENGLÓN I: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES EN LA 
ESTACIÓN SCALABRINI ORTIZ DE LA LÍNEA D  

• RENGLÓN II: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES EN LA 
ESTACIÓN AGUERO DE LA LÍNEA D 
 

 

3.4. Exención de Responsabilidades 

SBASE podrá desistir de la ejecución del llamado en cualquier etapa del proceso hasta la 
firma del contrato y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razo-
nes de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar re-
clamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones 
por parte de los Licitantes. 

4. DE LOS OFERENTES 

4.1. General 

Podrán participar en la siguiente licitación las empresas nacionales y extranjeras de conformi-
dad a la documentación del llamado y de la GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA para pro-
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yectos financiados por el BEI y que no se encuentren alcanzados por las restricciones de las 
cláusulas 1.4. y 1.5 de dicha guía (Anexo IX). 

Al respecto se indica que en conformidad a la mentada cláusula 1.2, el BEI no puede finan-
ciar, ni disponer fondos directa o indirectamente, para apoyar individuos o entidades sujetos a 
sanciones impuestas por parte de la Unión Europea y/o sanciones impuestas por el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas.  

Link: http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm 

4.2. Aptitud de los Oferentes 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos legales, económicos, financieros y técnicos establecidos en este 
pliego y en la restante documentación del Llamado.  

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el país y las empresas extranjeras a las 
que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podrán presentarse individual-
mente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas asociativas o de 
agrupación de colaboración empresaria, que admita el Código Civil y Comercial de la Nación, 
conforme con la documentación que rija la licitación.  

Ninguna empresa podrá presentarse formando parte de más de un Oferente, situación que, 
de detectarse, será motivo de rechazo automático de las Ofertas que resulten involucradas. 

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los artículos 118 a 
123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la docu-
mentación que se menciona a continuación y la que se indique en la restante documentación 
de la Licitación.  

4.3. Capacidad civil 

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las bases 
y condiciones del presente llamado y de las características de las obras licitadas, por lo que 
no podrá con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al 
formular la oferta, o la duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales apli-
cables. La sola aceptación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas 
en la documentación licitatoria. 

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, vinculante 

o controlante sólo podrán formar parte de un único Oferente. 

4.3.1. Requisitos para Personas Jurídicas 

Los Oferentes deberán acompañar la siguiente documentación para acreditar su capaci-
dad jurídica: 

a) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato 
social, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de 
contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo en-
cuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se trate. 

b) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de las 
Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la Licita-
ción. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que 
acredite idéntica decisión emanada de un órgano societario que exprese la voluntad 
social. 

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://www.eib.org/en/publications/20240132-guide-to-procurement-for-projects-financed-by-the-eib
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d) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar Anexo III. 

e) Declaración Jurada de impedimentos para participar según modelo anexo IV. 

f) Declaración Jurada de Litigios, conforme modelo Anexo V.  

g) Declaración Jurada de Juicios Pendientes conforme modelo Anexo VI  

h) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se de-
signe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de di-
rectorio con la distribución de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el orga-
nismo de contralor pertinente. 

i) Poder otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más repre-
sentantes con facultades suficientes para representar, sin limitación alguna, ante 
SBASE al Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en 
el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del Oferente. 
Si se tratara del representante legal, en el caso de Sociedades Anónimas, bastará 
agregar copia del Acta de Directorio que contenga, de manera expresa, las faculta-
des requeridas anteriormente. 

j) Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además 
de la traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización pa-
ra su validez jurídica en la República Argentina. Para su legalización los documen-
tos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o 
por el sistema de “Apostille”. 

k) Constancia de Inscripción al Registro Informatizado Único y Permanente de Pro-
veedores del Sector Publico de la Ciudad (RIUPP).  

También podrán participar proveedores que hayan iniciado el trámite de inscripción, 
debiendo haber concluido el proceso de inscripción en el RIUPP previo a la pread-
judicación.  

La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet 
https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la posterior 
presentación de la documentación ante el citado RIUPP. 

4.3.2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias 

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba 
previstas deberán cumplir los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes ade-
más de los requisitos legales establecidos en los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, debiendo en cualquier caso constituirse por escritura pública. 

En todos los casos deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos: 

a) Documentación (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboración Empresaria) que acre-
dite la constitución de la Agrupación Empresaria indicando, el grado de participa-
ción de cada integrante, el domicilio legal único en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el compromiso de cada integrante de asumir la responsabilidad solidaria de 
todas las obligaciones contractuales en todos sus aspectos. El estatuto deberá te-
ner una duración superior al tiempo que demande la obra, incluido el plazo de ga-
rantía. 

b) Asimismo, y si fuera del caso, en dicha documentación deberá indicarse que una de 
las empresas actuará como Empresa Líder y asumirá la dirección técnica del pro-
yecto, unificando la personería y otorgando poder especial al o a los representantes 
comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y 
cada uno de los integrantes de la UT en el trámite licitatorio y con validez a los efec-
tos de la adjudicación.   

https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx
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c) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos órganos societa-
rios de las firmas integrantes, de la que surja la decisión de presentarse en la licita-
ción, el porcentaje de participación en la UT y la designación de los referidos repre-
sentantes. 

d) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al 
representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y 
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la 
presentación de la Oferta, de la adjudicación y la entrega de la Garantía de Cum-
plimiento. 

La documentación deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario in-
terviniente de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identi-
ficatorias del documento original cuya copia legaliza. 

La documentación que se acompañe en original expedida en el extranjero, además de la 
traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su vali-
dez jurídica en la República Argentina. 

Una vez presentada en el presente procedimiento las UT no podrán modificar la partici-
pación inicial de cada integrante presentado en la Oferta, hasta el momento en que expi-
ren las garantías contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y según se esta-
blezcan en la documentación de Licitación. 

Durante el proceso de licitación y hasta la terminación del contrato quedan expresamente 
prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificación de relaciones asociativas; sal-
vo expresa autorización por parte de SBASE. 

4.4. Certificado de Registro en la Oficina Nacional de Contrataciones: 

El oferente deberá presentar en su oferta la Constancia vigente de Inscripción en la Ofici-
na Nacional de Contrataciones en la cual deberá acreditarse una capacidad económica 

financiera de ejecución referencial mínima de PESOS SEIS MIL MILLONES ($ 
6.000.000.000.-).  

En caso de que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores 
a la de la emisión del certificado exigido, deberá presentar una declaración jurada del 
saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la Oferta. Esta declaración 
deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constará: los montos contrac-
tuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades resultantes 
comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo fi-
nal de capacidad de contratación disponible. 

Las empresas extranjeras que no se encuentren inscriptas en la Oficina Nacional de Con-
trataciones, podrán presentar en su lugar el Certificado de Inscripción y Capacidad del 
Registro del país de origen o, en caso de no existir, declaración jurada con detalle de los 
contratos en ejecución indicando fechas de inicio y terminación, como así también el 
monto de cada uno de ellos. Si resultara Contratista deberá tramitar y presentar su ins-
cripción ante la Oficina Nacional de Contrataciones. 

Para los Oferentes que se presenten asociados, la capacidad de contratación se tomará 
como suma de la capacidad de cada uno de sus integrantes, en proporción a su porcen-
taje de participación. En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones 
Transitorias, la capacidad económica financiera de contratación referencial será integrada 
por el promedio de la suma de las reflejadas en los certificados presentados por cada una 
de las empresas que integren dicha Unión Transitoria. 

La capacidad de contratación deberá actualizarla el Adjudicatario al mes anterior a la fir-
ma del Contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes 
indicado, pero con respecto a la Oferta adjudicada. 
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En caso de no cumplirse este requisito, el Adjudicatario perderá la garantía de la pro-
puesta y quedará descalificado automáticamente. 

4.5. Capacidad Económico-Financiera y de Ejecución de Obra 

El Oferente deberá acreditar que cuenta con capacidad económico-financiera suficiente 
para realizar la obra, para dicho efecto se consideraran los siguientes parámetros: 

a. Se establecen para la participación en esta licitación, la presentación de una Certificación 
contable con la firma de Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de los siguientes indicadores en función del último estado contable pre-
sentado; donde deberán surgir los siguientes valores mínimos: 

Índice Aclaración Resultado  

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ a 1,10 

Prueba Acida 
Activo Corriente – Bienes de Cambio / Pasi-

vo Corriente 
≥ a 0,90 

Solvencia Activo Total / Pasivo Total ≥ a 1,20 

Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto ≤ a 1,50 

Tabla 1: Disposición N° 20-GCABA-DGCCYA/22 

En el caso de presentación en UT, para cada índice se ponderará la Certificación Contable 
presentada por cada integrante sobre el porcentaje de participación en la UT. 

b. La presentación de una Certificación contable con la firma de Contador Público autenticada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de los índices de Liquidez Corriente, 
Prueba Acida, Solvencia, y Endeudamiento del estado contable comparativo inmediata-
mente anterior al presentado en el inciso a. Pudiendo certificarse la documentación del in-
ciso a y b en conjunto.   

En el caso de presentación en UT, para cada índice se ponderará la Certificación Contable 
presentada por cada integrante sobre el porcentaje de participación en la UT. 

c. Estados Contables de los DOS (2) últimos ejercicios económicos anuales cerrados, con 
dictamen sobre su razonabilidad emitido por Contador Público Nacional, con firma legali-
zada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y constancia de presentación 
única de los balances ante ARCA.  

Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor a SEIS (6) meses 
respecto al mes de apertura, deberá presentarse adicionalmente un Estado Contable In-
termedio con cierre no anterior a los DOS (2) meses del mes de apertura, con informe de 
revisión limitada emitido por Contador Público Nacional, con firma legalizada por el Conse-
jo Profesional de Ciencias Económicas. Para el caso de que la antigüedad superior a los 
seis meses coincida con la fecha de cierre anual, y a la fecha de apertura no sea exigible, 
se deberá presentar un estado contable con fines específicos a dicha fecha. El mismo de-
berá ser firmado por Contador y legalizado en el CPCE. 

Las empresas extranjeras deberán presentar documentación contable equivalente emitida 
en su país de origen, apostillada o certificada por vía consular conforme la Convención de 
La Haya de 1961, traducida al español con firma del traductor legalizada e igualmente 
apostillada. Los estados contables deberán expresarse en moneda argentina convertida al 
tipo de cambio publicado por el Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre de cada 
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ejercicio, con dictamen de Contador Público Nacional con firma legalizada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar los estados contables de la totalidad 
de los integrantes.  

d. Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al período comprendido entre el cierre del úl-
timo ejercicio anual y el segundo mes anterior a la fecha de apertura, emitido por Contador 
Público Nacional con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

En caso de haberse presentado Estado Contable Intermedio, que cubra el período men-
cionado anteriormente, se considerará presentado con el Estado de Flujo de Efectivo con-
tenido en dicho estado. 

Las empresas extranjeras deberán presentar esta información con las mismas formalida-
des exigidas para los estados contables. 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar el estado de flujo de efectivo de la 
totalidad de los integrantes.  

e. Capital de Trabajo: el oferente deberá presentar Declaración jurada que acredite un Capital 
de Trabajo mínimo equivalente a UN (1) mes de facturación promedio, calculado de la si-
guiente manera: 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente extraído del último ejercicio anual 
cerrado y auditado. 

Facturación promedio mínima requerida = (Presupuesto Oficial (*) – 20% de Anticipo del 
Presupuesto Oficial) / Plazo de Ejecución (mensual). 

(*) En caso que el presupuesto oficial este en moneda extranjera se deberá convertir a pe-
sos equivalentes a la cotización en el mercado libre de cambio billete tipo vendedor del 
Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las operaciones vigente CINCO (5) días 
hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. 

Este cálculo deberá presentarse sobre cada renglón por el cual el oferente presente oferta. 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar el cálculo por cada integrante y la 
ponderación sobre el porcentaje de participación en la UT. 

f. Certificación contable de ventas de los últimos VEINTICUATRO (24) meses contados 
desde el mes de apertura; informando el promedio mensual de dicho periodo; documenta-
ción que deberá ser emitida por Contador Público con firma autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. El promedio mensual deberá ser igual o mayor a 
PESOS MIL MILLONES ($1.000.000.000.-), IVA incluido. 

Los montos informados se podrán actualizar, con el Índice del Costo de la Construcción 
Nivel General, publicado por INDEC informa; conforme anexo XI. 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar la certificación contable y el prome-
dio mensual por cada integrante y la ponderación sobre el porcentaje de participación en la 
UT. 

g. Listado del promedio de la suma de las certificaciones de trabajos mensuales (IVA in-
cluido), considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos, en los últimos OCHO 
(8) años previos a la fecha de apertura de la presente licitación, siendo el oferente su eje-
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cutor o Contratista principal. Documentación que deberá ser emitida por Contador Público 
con firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Los montos informados se podrán actualizar, con el Índice del Costo de la Construcción 
Nivel General, publicado por INDEC informa; conforme anexo XI. 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar la certificación contable por cada in-
tegrante y la ponderación sobre el porcentaje de participación en la UT. 

h. Referencias bancarias de todas las líneas de crédito que le fueran otorgadas y/o tuvieran 
disponibles, emitidas por las entidades bancarias, con una antelación no mayor a TREINTA 
(30) días de la fecha límite fijada para la presentación de la Oferta.  

i. Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización expresa para pedir refe-
rencias a dichas instituciones bancarias.  

j. Constancia de inscripción en A.R.C.A. vigente a la fecha de apertura. 

k. Constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos con fecha de emisión no 
anterior a los TREINTA (30) días corridos previos a la fecha de apertura. 

l. Certificación contable, emitida por Contador Público con firma autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, de los pagos realizados de los Impuestos al Valor 
Agregado (IVA) e Ingresos Brutos (IIIBB) correspondiente a los últimos 12 (doce) meses, 
contados desde 2 (dos) meses anteriores a la fecha de apertura, que deberá contener co-
mo mínimo los datos detallados en el cuadro siguiente: 

 

Período 
Impuesto 

Determinado 
en pesos 

Fecha pre-
sentación 

DDJJ 

Menos (Retenciones / Percepcio-
nes / Pagos a cuentas / Compen-
saciones / Saldo a Favor / etc.) en 

pesos 

Impuesto a 
pagar en 

pesos 

Impuesto 
pagado en 

pesos 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

              

                

 

m. Constancia vigente de Registro en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (IERIC). 

n. Las empresas extranjeras deberán presentar declaraciones juradas y/o comprobantes de 
pago del IVA (VAT), correspondientes a los últimos DOCE (12) meses, por los períodos 
que dichos meses comprendieran. 

 

NOTA: 

Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá hacerse la conver-
sión a dólares estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A continuación, se 
convertirá a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 
la fecha de apertura de la licitación. 
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4.5.1. Requisitos Financieros:  

Para participar en esta licitación las empresas deberán contar, en todas las entidades fi-
nancieras con las que opera, con una calificación de riesgo crediticio equivalente a 1 
(Normal), según clasificación del Banco Central de la República Argentina; cuya cons-
tancia deberá formar parte de la documentación entregada en la carpeta A2 Infor-
mación Económico-Financiera. 

Las empresas extranjeras deberán presentar la calificación de riesgo emitida en el país 
en que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio 
internacional apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está redactada en 
español, con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo es-
tablecido por la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las co-
pias certificadas de la documentación y también en las traducciones). Las empresas cu-
yos países de origen no forman parte de la citada Convención de la Haya deberán pre-
sentar la documentación legalizada por vía consular. 

4.6. Capacidad Técnica 

Los Oferentes deberán acreditar amplios antecedentes en la provisión o instalación de 
ascensores en edificios y/o áreas públicas de afluencia masiva de personas, preferente-
mente con experiencia en medios de elevación subterráneos, con una experiencia míni-
ma de CINCO (5) años, a estos efectos se solicita la presentación de un listado de ante-
cedentes en prestaciones de instalaciones y en mantenimiento de tecnología y enverga-
dura similar a las del objeto de la presente licitación, con una antigüedad mínima de CIN-
CO (5) años de actuación. 

A su vez, deberá demostrar los antecedentes de mínimo DIEZ (10) servicios de manteni-
miento y DIEZ (10) obras de características similares a la realizar. 

En el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencionados debe-
rán ser cumplimentados por lo menos por un integrante, el que deberá ser quien ejerza la 
dirección técnica de los trabajos. 

La capacidad técnica mencionada precedentemente será acreditada por los antecedentes 
y experiencia del Oferente, debiendo acompañar a tal efecto como Declaración Jurada lo 
siguiente:  

1. Declaración jurada, certificada por Escribano Público, de donde surjan las obras ad-
judicadas al oferente donde conste al menos el siguiente detalle: objeto de la obra, 
número de proceso de contratación (en caso de corresponder), lugar de ejecución, 
fecha de adjudicación, monto total del contrato, plazo de ejecución, estado de la 
obra (si se encuentra en proceso de ejecución, incluir el grado de avance; si se en-
cuentra neutralizada, incluir el motivo) conforme modelo obrante como Anexo XII 
que no tengan más de CINCO (5) años de antigüedad contados desde el mes de 
apertura de las ofertas ejecutados tanto en el ámbito público como privado, realiza-
dos de manera individual o como UT, como Contratista o como subcontratista. Asi-
mismo, deberá acompañar copia de contratos, certificados, recepciones o cualquier 
otra documentación contractual que acredite fehacientemente lo denunciado. (1) 

La información requerida en el punto 1 deberá ser presentada según modelo 
Anexo XII. Los montos del contrato deberán ajustarse según la evaluación del 
Índice del Costo de la Construcción Nivel General, publicado por INDEC in-
forma; conforme Anexo XI 

2. Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum profesional. 
(2) 

3. Certificado de Habilitación Municipal correspondiente a su jurisdicción, en el rubro 
Fabricación, Reparación, Mantenimiento e Instalaciones de Ascensores, Montacar-
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gas, objeto de esta licitación, más un taller propio, con maquinaria y equipos para 
tal fin. 

4. Copia del Permiso de Conservador en vigencia, otorgado por el Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de la Buenos Aires. 

5. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del 
Representante Técnico, que deberá tener experiencia en la instalación de ascenso-
res. (3) (4) 

6. Designación de profesional, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de 
presencia en el proyecto de un Ingeniero eléctrico o electromecánico con matrícula 
Nivel 1 del COPIME y el pago correspondiente del derecho de ejercicio profesional. 
(5) 

7. Plan de Higiene y Seguridad. 

8. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del 
Responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. (4) 

9. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del 
especialista en Medio Ambiente. (4) 

10. Plan de Trabajos (5) 

Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el artículo 5.14 de 
este pliego, indicando tiempo de provisión y ejecución para cada tarea. El mismo 
debe reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de la 
obra, tanto de la documentación del Llamado como de su propio estudio. No debe 
incluirse ninguna documentación que de algún modo pudieran revelar el pre-
cio parcial o total cotizado. 

11. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gráficas del método de trabajo, con 
el detalle de los trabajos de excavación, hormigonado y demás tareas, secuencia 
constructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las obras y ocupacio-
nes de la vía pública, si correspondiese por la naturaleza de los trabajos. En dicha 
memoria se describirán, asimismo, los procesos de fabricación y/o suministro de los 
materiales, elementos, etc. incluidos en el punto 10. 

12. Listado de subcontratistas y proveedores. (2)  

1.1. Lista de los proveedores propuestos para cada material con sus folletos y an-
tecedentes. 

1.2. Listado de los subcontratistas nominados propuestos. 

1.3. Listado de antecedentes técnicos y obras adjudicadas con relación a la espe-
cialidad técnica de nominación. 

13. Lista actualizada de equipos Motorizados y No motorizados e instalaciones, con su 
correspondiente indicación de año de fabricación, modelo o tipo, designación co-
mercial, características técnicas, capacidad, valor de adquisición, de reposición y 
actual o alquiler mensual, según corresponda.  

14. Ídem respecto de los equipos que se compromete a emplear en los trabajos que se 
licitan, indicando sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida 
útil remanente y lugar en que se encuentran, para una eventual inspección. (3) 

15. Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar o 
proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes, denominación y dirección 
del Representante Local; adjuntando los folletos explicativos, planillas de datos ga-
rantizados, etc. (2) 

Notas: 
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(1) Cuando se trate de instalaciones y equipos, SBASE podrá requerir al Operador 
información sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los 
antecedentes. 

(2) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indi-
cados en la Oferta solo podrán ser substituidos por otros de igual o superior con-
dición, mediante petición justificada del Contratista que cuente con la debida con-
formidad de la DO. SBASE se reserva el derecho de objetar la participación de 
cualquier empresa que hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de 
la evacuación de las propuestas como durante la ejecución de las tareas. 

(3) El Representante Técnico deberá ser un profesional universitario con in-
cumbencia en el tipo de obras que se licitan. 

(4) Para el caso de empresas extranjeras, se deberán presentar los antece-
dentes y certificados habilitantes en la materia en su país de origen. El 
Plan de Trabajos conforme a lo establecido en el artículo 5.12 del presente 
PUBC.   

 

El profesional propuesto deberá contar con experiencia en esa posición, adquirida en 
obras civiles y de montajes electromecánicos de similar o mayor envergadura y compleji-
dad técnica.  

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma 
cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descrip-
ción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos de comitente y refe-
rencias.  

4.7. Representante Legal  

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas las 
cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya fir-
ma comprometerá al Oferente/Contratista. La designación y poderes del Representante 
Legal deberán ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Representante Legal 
se harán efectivas en el domicilio legal constituido. 

4.8. Visita al lugar de emplazamiento de las obras  

Con anterioridad a formular su Propuesta, el oferente deberá estudiar exhaustivamente la 
documentación de la Licitación, lograr información complementaria que pueda obtenerse 
por la observación directa y también por documentos y referencias de terceros que pue-
dan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración acerca de: 

• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los traba-
jos, por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las insta-
laciones, tránsito, etc. 

• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc. 

• Las condiciones climáticas zonales.  

• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, sus dificultades y costo. 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en fal-
ta absoluta o parcial de información, ni acudir a su favor la carencia de datos en el pro-
yecto y/o documentación de la obra. 

La documentación a la que se tenga acceso con carácter de material de trabajo del Comi-
tente podrá ser consultada solo a título orientativo, por lo que el oferente deberá verificar-
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la bajo su exclusiva responsabilidad para su correcta interpretación, durante la ejecución 
y conservación hasta la recepción definitiva, declinando el Comitente cualquier responsa-
bilidad acerca de la utilización de la información contenida en ella. 

Todas las medidas serán verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con la 
presente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de los plazos contrac-
tuales. 

Complementando lo anterior, los representantes de las empresas registradas serán con-
vocados para realizar una visita obligatoria de reconocimiento de los lugares en que 
se desarrollarán los trabajos. Luego de la visita les será entregada a los concurrentes 
una constancia que deberán presentar junto con su Oferta. 

Cuando se presentara una UT deberán asistir a la visita obligatoria de reconocimiento la 
totalidad de miembros que la conformen y acompañar en la respectiva oferta las constan-
cias emitidas a cada una de las empresas.  

Sera causal de desestimación de las ofertas la falta de asistencia de los oferentes a la vi-
sita, situación que será acreditada con la constancia emitida por SBASE y con el registro 
de asistencia que en forma y estilo el representante de SBASE elabore en la fecha de la 
misma.   

 

5. DE LAS OFERTAS 

5.1. Presentación de las Ofertas 

Las ofertas se deberán presentar en la sede de SBASE, en la calle Agüero N° 48, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del 
Llamado.  

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán el primer 
día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si 
hubiere observaciones se dejará constancia en el Acta de Apertura para su posterior aná-
lisis por las autoridades competentes. 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.  

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentar-
la, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de 
esa circunstancia. 

Es requisito para la presentación de las ofertas, que las empresas se encuentren regis-
tradas conforme a lo establecido en el Artículo 1.8 Registro y Obtención del Pliego; los 
oferentes no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren pro-
ducido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar 
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas 

5.2. Idioma 

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberá presentar-
se en idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, salvo en 
aquellos documentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el 
caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el Oferente considere 
de interés para la presente licitación.  

A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al caste-
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llano sobre la versión en el idioma original.  

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta 

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) días 
corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación. Si no se manifestara por medio 
fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelación 
mínima de 15 días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por el lapso igual al inicial de forma sucesiva, caso contrario se perderá 
la garantía constituida. 

Para cotizar en la presente licitación es obligatorio acompañar la Garantía de Manteni-
miento de la Oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial del 
RENGLÓN por el que se presenta oferta, conforme a lo informado en el artículo 1.5 del 
presente PUBC. La garantía de oferta sobre los importes cotizados en moneda extranjera 
deberá ser constituida en dicha moneda. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la or-
den de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877 El Comitente no reco-
nocerá intereses sobre este depósito. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria 
se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los tér-
minos de los artículos 844 y 1591 del Código Civil y comercial, con la expresa renuncia 
de los beneficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 
1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación 
judicial previa; constituya domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
se somete a la jurisdicción exclusiva y excluyente de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

c) Seguro de Caución que detalle como Asegurado a Subterráneos de Buenos Aires, 
CUIT 30545758314, instrumentado mediante póliza aprobada por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, emitido por una Com-
pañía de Seguros, a satisfacción de SBASE, que deberá fijar domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la Compañía se constituye en 
fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía en los términos de los ar-
tículos 844 y 1591 del Código Civil y Comercial, con la expresa renuncia de los benefi-
cios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, Las firmas de las personas que suscriban la póliza de-
berán estar certificadas por Escribano Público. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria 
para el Comitente, se le solicitará la contratación de una nueva en el plazo que se le fi-
je, la falta de presentación en tiempo y forma de la nueva póliza implicará la falta de 
presentación de la garantía. En caso de optar por esta modalidad, deberá estarse en 
conformidad a la Resolución Nº 293/25 emitida por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 

d) Con títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
o por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria 
a la orden de SBASE, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El 
monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúlti-
mo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la bolsa o mercado de valores 
correspondiente lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir di-
cho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se 
formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará su-
jeto a las disposiciones que rigen para la devolución de garantías. 
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Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado. 

La elección de la forma de garantía queda, en principio, a opción del oferente o Adjudica-
tario (según corresponda), si nada se expresare respecto de la presentación de algún tipo 
de garantía en especial en los pliegos o documento que lo sustituya. 

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir 
los plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizarán el total 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independien-
te para cada contratación. 

Las Garantías de oferta deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes 
del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 

5.4. Acrecentamiento de valores 

En ningún caso SBASE abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en ga-
rantía. Asimismo, todos los gastos que surjan del depósito serán imputados al oferente. 
Por otra parte, los intereses que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositan-
tes, en la medida que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen a la 
constitución de la garantía. 

5.5. Compre Argentino  

En esta licitación son de aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 590 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedores de 
Bienes y Servicios de Producción Nacional (Defensa del Trabajo Argentino).  

5.6. Alcance de la propuesta 

Los Oferentes podrán presentar propuestas para UNO o los DOS RENGLONES que con-
forman el objeto de la contratación. Se admitirá una sola propuesta por RENGLÓN por 
oferente. No se admitirá la presentación de propuestas alternativas. 

Los oferentes deberán declarar de manera precisa el RENGLÓN o RENGLONES por 
el/los que presenta/n oferta/s.  

Los Oferentes sólo podrán ser adjudicatarios en UN (1) RENGLÓN. 

5.7. Forma de cotizar  

Los Oferentes podrán cotizar por UNO o los DOS RENGLONES, el precio conforme las 
indicaciones de la documentación licitatoria, teniendo en cuenta lo indicado en este 
PUBC, en las planillas de cotización y en el PET; el Oferente deberá respetar el orden, 
numeración y designación de las planillas de cotización y desglose de ítem. 

Se deben cotizar la totalidad de los ítems que figuran en la Planilla de Cotización de cada 
RENGLÓN. En caso de que un ítem no hubiese sido cotizado, se entenderá que el precio 
de dicho ítem se encuentra prorrateado entre los restantes. 

Los oferentes deberán completar y presentar su Oferta en el modelo de Fórmula de la 
Oferta incluida como anexo XIII del este PUBC y completar los formularios modelo de las 
Planillas de Cotización y Desglose, y las Planillas de Análisis de Precios agregados como 
anexos XIV y XV y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte magnético de 
dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel.  

Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los 
vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla. 

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo de-
cimal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto; a estos efectos se deberá 
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usar la función REDONDEAR para el cálculo de los subtotales de cada ítem.  

En caso de permitirse la cotización en más de UNA (1) moneda, únicamente deberá in-
corporarse el valor en la moneda que se elija cotizar y que sea coincidente con el modelo 
de fórmula de oferta, no debiéndose realizar la conversión de la cotización a otras mone-
das. Por lo tanto, se considerará el monto cotizado de cada ítem, a la suma de los precios 
incorporados en las diferentes monedas de cotización, únicamente debiendo completar 
los valores en más de una moneda cuando el precio del ítem lo conformen importes en 
las DOS (2) monedas.  

Los Oferentes deberán cotizar el precio total de los suministros en forma completa, según 
las indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total deberá incluir todos los suministros y 
trabajos necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.  

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotización 
y fuese necesaria para la realización completa y acorde a su fin de los trabajos, se consi-
derará que se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo se en-
cuentra incluido en el valor cotizado. 

5.8. Precios Cotizados 

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la rea-
lización de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales 
mayores excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demolicio-
nes, la modificación de las cotas de fundación, o cualquier otro tipo de construcción e ins-
talación necesaria, según se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las 
tramitaciones y gestiones administrativas necesarias. 

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléc-
trica, agua de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Con-
tratista, así como los trámites y costos de los permisos de construcción y de habilitación 
de las obras e instalaciones que lo requieran. 

Deberá preverse la realización de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de 
recepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén 
indicados expresamente o no en la documentación de la Licitación, incluyendo en su coti-
zación todos los gastos necesarios. 

El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad 
de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que 
SBASE ordene por escrito. 

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a la 
fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios 
que afecten el trabajo a realizar. El precio cotizado será el precio final que deba pagar 
SBASE por todo concepto. 

Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los impuestos y 
demás gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que 
afecte los precios cotizados, implicará el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuada-
mente su incidencia.  

El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el Contra-
tista; las disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio.  

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se 
tendrán en cuenta en la redeterminación de precios que eventualmente corresponda. 

Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para 
las cotizaciones en pesos de la República Argentina, la aplicación de la metodología de 
redeterminación de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a 
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SBASE. 

Por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventua-
les modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio 
no fuese justificado con fundamento satisfactorio. 

5.9. Moneda de cotización.  

La cotización podrá efectuarse en pesos ($) de la República Argentina, o en dólares 

(USD) de los EEUU, conforme se indica en este Pliego. 

Para la comparación económica de las ofertas, SBASE convertirá los importes cotizados 
en moneda extranjera a pesos equivalentes a la cotización en el mercado libre de cambio 
billete tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las operaciones 
vigente CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. 

5.10. Análisis de Precios 

Los oferentes deberán presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que 
respalda los precios Ofertados conforme a los modelos presentados en el Anexo XV pla-
nilla de análisis de precios. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirec-
tos que la componen, la incidencia impositiva, de cargas sociales y la utilidad prevista. 
Para la confección y presentación de dichas planillas los oferentes deberán: 

- Presentar una planilla por cada precio unitario que conforme la planilla de cotización, 
ya sea en pesos o en dólares estadounidenses, conforme al modelo de planilla de 
análisis de precios incluido como Anexo XV.  

- Si los componentes de un mismo ítem fueran cotizados en distintas monedas deberá 
presentarse un análisis de precios separado para cada uno de ellos.  

- Presentar el listado de todos los insumos, equipos y recursos asignándoles un código 
único que permita su correlación con los análisis de precios; el costo de cada compo-
nente deberá ser el mismo para todos los ítems que lo contengan. Además, el Oferen-
te deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada insumo 
acompañada de la fuente de información del índice indicado para calcular la redeter-
minación de los precios. 

- Los valores deberán redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse 
un cálculo exacto, a estos efectos en las fórmulas se deberá utilizar la función RE-
DONDEAR, del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el cálculo de 
los subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como 
para los totales. El mismo criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la 
planilla de cotización. 

- Presentar la documentación en formato Excel y pdf. 

SBASE podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su aclara-
ción, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no 
fuese ratificado con fundamentación satisfactoria. 

5.11. Costo del Estudio de la Licitación 

Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y presentación 
de su Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, independientemente de 
cuál sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio. 



 

PUBC LP N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUE-
RO DE LA LÍNEA D 

5.12. Plan de trabajo 

El oferente deberá presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecución de 
las obras que deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones 
propias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del Llamado como de 
su propio estudio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendrá las tareas que deben reali-
zarse, incluidos el proyecto y las tareas previas o preparatorias, e indicará las vinculacio-
nes existentes entre ellas, de modo de reflejar la secuencia constructiva propuesta, des-
tacando claramente las tareas que se encuentran en el camino crítico. La totalidad de los 
ítems de cotización deberá estar representada en dicho Plan, No deben incluirse los 
ítems con importes prefijados o los que de algún modo pudieran revelar el precio 
parcial o total cotizado. Los tiempos de ejecución previstos para las principales tareas 
deberán estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y mate-
riales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos. 

5.13. Designación del Representante Técnico  

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional universitario 
con título habilitante, matrícula e incumbencia en el tipo de obras que se licita. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posición, de por lo 
menos DIEZ (10) años, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y complejidad 
técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma 
cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descrip-
ción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y refe-
rencias.  

5.14. Forma de presentación de las Ofertas 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar y hasta el día y hora indicados en el Aviso 
de la Licitación. Pasada la hora fijada para su presentación, no se recibirán Ofertas. Si 
por cualquier circunstancia el día fijado para la presentación de Ofertas resultare feriado, 
la fecha de presentación se prorrogará al primer día hábil posterior, a la misma hora y en 
el mismo lugar. 

Conforme a lo establecido en el artículo 1.7. esta licitación regirá por el sistema de DO-
BLE SOBRE, por tanto, la Oferta deberá presentarse contenida en dos sobres, ce-
rrados, que se entregarán uno dentro del otro como se indica a continuación:  

El Sobre Nº 1 o exterior, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Ofe-
rente, llevará como únicas Leyendas las siguientes: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2°) Día y hora de la apertura  

3º) “Sobre Número 1”  

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la re-
cepción de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los 
sobres que llegarán a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la 
demora, no serán recibidos. 

El Sobre Nº 2 o interior, por cada uno de los renglones por los que presenta oferta deberá 
presentarse cerrado, dentro del sobre Nº 1, con las siguientes Leyendas: 

1º) Número y denominación de la Licitación – y Renglón ofertado 
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2º) Día y hora de apertura del Sobre 1 

3º) Nombre y dirección del Oferente 

4º) “Sobre Número 2” 

La oferta deberá presentarse en original firmada y foliada, se presentará encarpetada o 
anillada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las 
firmas deberán ser originales; asimismo cada sobre deberá contener  TRES (3) copias 
digitales en PEN DRIVE de la totalidad del contenido del sobre correspondiente; los ar-
chivos deben ser digitalizaciones de la oferta original, no permitiéndose archivos en un 
formato diferente a pdf, a excepción de las planillas de cotización desglose, análisis de 
precios, plan de trabajos y curva de certificación, que adicional a los archivos en pdf de-
berán presentarse en Excel conforme lo establece la cláusula 5.7 de este pliego. 

El ejemplar en físico deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal y por 
el Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. 
SBASE podrá requerir a los oferentes la firma adicional de la documentación de la licita-
ción entregada por SBASE que obra en el expediente de la licitación. 

Las partes impresas deberán presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamaño mí-
nimo 11.  

Las aclaraciones que quieran formularse deberán quedar asentadas por escrito, exclusi-
vamente, en la Fórmula de la Oferta (Anexo XIII), no admitiéndose el agregado de ningún 
tipo de documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido.   

5.15. Documentación que integrará la Oferta 

La Oferta estará integrada por la documentación que a continuación se indica y por la que 
estuviera prevista en el PET.  

La Oferta se presentará en carpetas separadas con el siguiente contenido: 

Sobre Nº 1 ó exterior: Carpetas A y B  

CARPETA A1: Documentación Legal  

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documen-
to presentado. 

2) Carta de Presentación (según modelo Anexo I).  

3) Constancia de registro y obtención del pliego conforme artículo 1.11 del PUBC y re-
cepción de la documentación. 

4) Garantía de Oferta. (Conforme a lo establecido en el artículo 5.3. del PUBC). 

5) Declaración jurada de intereses conforme modelo Anexo II. 

6) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de la documentación del llamado con-
forme modelo Anexo VII. 

7) Declaración Jurada de oferta en versión digital conforme modelo Anexo VIII. 

8) Constancia de asistencia a la visita obligatoria, firmada por el representante de 
SBASE. 

9) La documentación de carácter legal indicada en el artículo 4.3 del presente 
pliego. 

10) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, deberá presentar: 

i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario vigente, expedido por el re-
gistro de Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. (*) 
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ii. Certificado vigente de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional 
de Reincidencia. Al momento de su presentación el certificado deberá estar vi-
gente de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del Decreto N° 2004/80. Este 
certificado tiene una validez de cinco días a partir de su recepción por parte del 
solicitante y caduca una vez transcurrido ese plazo.   (*) 

(*) Deberán presentarse los certificados del representante que de acuerdo al artículo 358 
del Código Civil y Comercial de la Nación, ejerza la representación orgánica de la entidad 
y/o sociedad, a saber: 

• En el caso de las S.A. (Sociedades Anónimas) deberá presentarse el certificado 
del PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el artículo 
268 de la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

• En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) deberá presen-
tarse el certificado deI o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 157 de la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

11) Pacto de integridad Anexo X debidamente firmado por el representante legal y el 
representante técnico del oferente. (Se deberán entregar firmados los documentos 
en inglés y español) 

12) Pacto Ambiental y Social Anexo X debidamente firmado por el representante legal y 
el representante técnico del oferente. (Se deberán entregar firmados los documen-
tos en inglés y español) 

13) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

CARPETA A2: Información Económico-Financiera 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documen-
to presentado. 

2) Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públi-
cas. 

3) Constancia vigente de Registro en el Instituto de Estadística y Registro de la Indus-
tria de la Construcción (IERIC). 

4) La documentación de carácter económico financiero indicada en el artículo 
4.5. del presente pliego. 

5) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

 

CARPETA B: Documentación Técnica 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documen-
to presentado. 

2) La totalidad de la documentación que se solicita en el artículo 4.6 Capacidad 
Técnica del presente PUBC. 

3) La totalidad de la documentación que se solicita en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, memorias técnicas particulares, anexos y planillas de datos garantizados. 

4) Las planillas de datos garantizados - Anexo I del Pliego de Especificaciones técni-
cas. 

5) Permiso de Conservador, deberá presentar copia del Permiso de Conservador en 
vigencia, otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6) La totalidad de la documentación que se solicita en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, memorias técnicas particulares, y anexos. 

7) Cualquier otra documentación de carácter técnico que el oferente considere perti-
nente para el estudio de su propuesta, en la que se deberá ver representado el co-
nocimiento del oferente para la ejecución de las obras. 
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8) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

 

NOTAS: 

No se admitirá la utilización por los oferentes de los términos “similar” o “a definir”, res-
pecto a la información técnica que se refiera al material o equipo ofrecido.  

Las empresas proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes satisfacto-
rios en relación a los productos de su fabricación.  

Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, ade-
más de estudiar los posibles ingresos a cada Estación, los Oferentes deberán tener en 
cuenta el servicio de subte que presta el Operador.  

Sobre Nº 2 ó interior: Carpeta C - Oferta Económica 

CARPETA C: Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información: 

Se deberá presentar una carpeta C, debidamente cerrada conforme artículo 5.14; 
por cada uno de los Renglones por los que se presenta oferta, con la siguiente do-
cumentación:  

 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documen-
to presentado. 

2) Fórmula de la Oferta del RENGLÓN por el que presente oferta, la misma incluirá: 
Monto total y compromiso de la propuesta, en cuyo monto se considerarán incluidos 
todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recepción definitiva total de la 
obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc. (según 
modelo Anexo XIII). 

3) Planillas de Cotización y desglose (según modelo Anexo XIV). 

4) Análisis de Precios (según modelo Anexo XV) junto con los precios de referencia 
asociados a cada insumo. 

5) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignándoles el 
código UNICO que permita su correlación con dichos análisis de precios.  

Asimismo, se deberá presentar con la Oferta la asignación de índices para cada in-
sumo, equipo y recurso para calcular la redeterminación de los precios (artículo 
20.4 PUBC).  

Los índices que se aplicarán serán los informados por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gu-
bernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace, o 
por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente. 

Estos índices de referencia serán los considerados en caso de aplicación del régi-
men de redeterminación de precios del contrato. (Anexo XVI del PUBC). 

6) Curva de certificación mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expresada 
con los importes de certificación bruta previstos para cada subitem, item, rubro y 
para el total general de la obra. 

7) Archivo electrónico con la información de los puntos 2), 3), 4), y 5) en formato Ex-
cel. 

5.16. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus 
obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los 
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trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones 
del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepción 
provisoria. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del proyecto lici-
tado y las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo. 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de Proyec-
to, y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva conforme lo 
establecido en este PUBC. 

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan 
solo carácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verifica-
ción. 

5.17. Apertura de las Ofertas 

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en presen-
cia de los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las Ofertas. Si por 
cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, la aper-
tura se realizará a la misma hora del primer día hábil posterior y en el mismo lugar. 

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE. 

2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. 

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará en los Sobres N° 1 si cada uno 
de ellos contiene la Garantía de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertu-
ra las empresas que ofertaron. Los representantes legales que quisieran hacer-
lo podrán firmar los Sobres N° 2. 

 Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así 
se hará; en caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones. 

 Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales 
de los Oferentes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del Acto de 
Apertura. No se aceptarán observaciones que se refieran directa o indirecta-
mente al contenido de las Ofertas.  

 El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes se les entre-
gará copia simple o digital de la misma.  

4º) La documentación de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin 
abrir), quedará en custodia de SBASE.   

5°) A partir del día posterior a la Apertura se notificará a los oferentes el proceso de 
vista de las mismas, conforme al artículo 5.18.  

6°) En el Sobre N° 1 se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos 
exigidos y de la información contenida en la documentación solicitada, en los 
aspectos legal, económico-financiero y técnico, teniendo en cuenta las obser-
vaciones formuladas por los Oferentes y los Causales de inadmisibilidad de las 
ofertas, con lo que se evaluarán las ventajas y desventajas de cada oferta. 

7º) SBASE examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas que ado-
lezcan de Causales de inadmisibilidad de las ofertas, salvo que, a su exclusivo 
criterio, pueda salvarse el error u omisión. SBASE a su solo criterio podrá acep-
tar o rechazar todas las Ofertas y declarar fracasada la Licitación o suspender 
el trámite del Llamado hasta nuevo aviso. En tal caso procederá a devolver el 
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Sobre N° 2 y las Garantías de Oferta presentadas, conforme lo establece el ar-
tículo 7.9 del presente PUBC. 

8º) El resultado de la preselección de Ofertas será notificado fehacientemente a to-
dos los Oferentes, a los que se comunicará el lugar, día y hora de la apertura 
del Sobre Nº 2. La notificación se hará a todos los oferentes a los domicilios 
electrónicos declarados en la Carta de presentación (Anexo I). 

9º) El acto, en el que se abrirán exclusivamente los Sobres Nº 2 correspondientes 
a las Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollará con todas las for-
malidades establecidas para la apertura del Sobre Nº 1 y se labrará Acta de to-
do lo actuado indicándose el nombre de las empresas Oferentes y los montos 
de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la Oferta con 
respecto al presupuesto oficial y los descuentos ofrecidos.  

 En caso de formularse observaciones, las mismas se regirán por lo establecido 
en el punto 3º) precedente.  

 El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que así lo desearen hacer, a quienes se les entre-
gará copia simple de la misma.  

 Para la vista de las Ofertas y presentación de observaciones se seguirá el pro-
cedimiento establecido en el artículo 5.18 del presente PUBC. 

5.18. Vista de las Ofertas 

SBASE otorgará un día para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas 
hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. La fecha de la 
misma será notificada en el Acto de Apertura. 

Dentro del plazo de TRES (3) días hábiles posteriores a la fecha de la toma de vista los 
oferentes podrán presentar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presen-
taciones serán consideradas, en carácter de colaboración con SBASE, en la oportunidad 
de evaluación de ofertas, sin que ello implique la obligación de expedirse puntualmente 
respecto de las mismas. Para el caso en que se otorgue más de un día para la vista, se 
considerará como “fecha de la toma de vista” al primero de ellos. 

Los Oferentes no podrán retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalización 
de imágenes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sólo podrán 
tomar nota de los datos que deseen. 

La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras 
en el procedimiento de contratación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICA-
CIÓN DE LA OBRA. 

6.1. Vista de las actuaciones 

Una vez abiertas las ofertas, los Oferentes o terceros no podrán tener acceso a informa-
ción relacionada con la evaluación de las Ofertas o sobre la recomendación de preselec-
ción, preadjudicación y de adjudicación del contrato hasta que SBASE haya comunicado 
a los oferentes el resultado de la preselección, la preadjudicación o la adjudicación, con 
excepción de las vistas de las ofertas estipuladas en el artículo 5.18 de este pliego. 
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6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas 

Será descartada toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que luego se seña-
lan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; 
como a cualquier compensación económica, a la cual no tendrá derecho.  

a. Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de las Ofertas 
y/o en lugar distinto del que se señala en el Llamado. 

b. Que no esté correctamente presentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las 
formas establecidas en este Pliego. 

c. Que la documentación incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaración 
de la firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Ofe-
rente. 

d. Que estuviese escrita con lápiz o elemento no indeleble. 

e. Que contenga condicionamientos de cualquier especie. 

f. Que contuviere clausulas en contraposición con las normas que rijan la contrata-
ción. 

g. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
Oferente. 

h. Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego y en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.  

i. Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o 
que no fuere posible interpretarla. 

j. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a jui-
cio de SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma perso-
na que firmó la Oferta. 

k. Que la documentación agregada en el Sobre N° 1 revele o permita deducir el precio 
total o parcial cotizado en el Sobre N° 2. 

l. Que la información suministrada en carácter de Declaración Jurada en los incisos 
d), e) y f) del artículo 4.3.1. Capacidad civil, Requisitos para Personas Jurídicas 4. 
DE LOS OFERENTES) no sea veraz y no se corresponda con la información reca-
bada por SBASE. 

m. Que en caso de presentación de UT en la licitación, las empresas integrantes de las 
mismas no hubieran manifestado expresamente por escrito su voluntad de consti-
tuirlas, como asimismo el porcentaje de participación de cada firma en la UT res-
pectiva, tanto en los instrumentos constitutivos de la UT, como por el órgano de go-
bierno de cada empresa. 

6.3. Evaluación de las propuestas. 

La evaluación y calificación de los Oferentes se efectuará en dos etapas, en primera ins-
tancia se realizará sobre la documentación de índole legal, técnica y financiera presenta-
da, de conformidad con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria del So-
bre N° 1. Esta documentación será ponderada conforme a lo establecido en el artículo 
6.5. del presente PUBC.  

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias im-
puestas por los pliegos, se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el 
Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones 
de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, conforme a 
lo establecido en el artículo 6.5, obtenga de dicho análisis un puntuaje mayor o 
igual a 75 puntos. 

Los oferentes que cumplieren los requisitos del párrafo anterior se consideraran aptos pa-
ra la Apertura de los Sobres N° 2, que se realizará de conformidad al artículo 5.17 del 
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presente PUBC. Para la evaluación de las propuestas se considerará a criterio de la co-
misión evaluadora, el orden de mérito económico de las mismas.  

La subsanación de errores en las Ofertas será posible siempre que ello no implique modi-
ficación en la sustancia de las mismas o genere ventajas competitivas que alteren la 
igualdad de trato entre los oferentes.  

6.4. Ampliación de informes 

SBASE podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se 
necesite para el mejor estudio de las Ofertas; el correspondiente requerimiento deberá 
ser contestado en el plazo de TRES  (3) días hábiles de notificado, salvo que pun-
tualmente se le otorgue un plazo mayor en el pedido de aclaración. Vencido dicho 
plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE 
podrá considerar que existe una retractación tácita del Oferente y en consecuencia des-
estimar su Oferta. 

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, foliadas y 
firmadas en original acompañadas por un soporte magnético de la misma. 

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a cuyo 
efecto, previamente a la adjudicación, queda facultada para comisionar personal que po-
drá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar 
en el lugar su capacidad para la ejecución de los trabajos que se licitan.  

De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispondrá la 
pérdida automática de la Garantía de Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, SBASE po-
drá exigir de los Oferentes preseleccionados o preadjudicados según sea el caso, la pre-
sentación de documentación actualizada. Se fijará un plazo adecuado para cumplimentar 
el pedido de informes complementarios y la exigencia de documentación actualizada y, si 
no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará por retirada la 
Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta.  

6.5. Ponderación de ofertas 

La ponderación del Sobre N° 1, se realizará únicamente sobre las ofertas que presenten 
la totalidad de la documentación de carácter legal, económica- financiera y técnica solici-
tada en las carpetas A1, A2 y B del presente PUBC; siguiendo el siguiente esquema: 

P: (0.45 x A) + (0.30 x B) + (0.25 x C) 

A: Análisis de ejecución de obras 

B: Análisis Técnico 

C: Análisis Económico financiero 

Cada uno de estos factores tendrá un valor máximo de CIEN (100). Aquel Oferente que 
obtenga en alguna de las calificaciones parciales correspondientes al factor P un puntaje 
inferior a CINCUENTA (50) quedará descalificado.  

A. Análisis de ejecución de obras 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos e in-
cluye los siguientes subfactores y que se computarán de la siguiente manera: 

A = A1 + A2 + A3 + A4 

A1 Antecedentes técnicos 40 Puntos 

A2 Ejecución de obras similares 30 Puntos 
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A3 Capacidad de producción 20 Puntos 

A4 Antigüedad empresaria 10 Puntos 

A1: Antecedentes técnicos  

Se evaluará sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme 
al inciso 1 del artículo 4.6 Capacidad Técnica. A los fines de la evaluación los valores 
nominales históricos deberán ajustarse según la evaluación del Índice del Costo de la 
Construcción Nivel General publicado por INDEC informa. 

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgará en función del presupuesto oficial, 
según la siguiente escala: 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 40 Puntos 

Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos 

Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial anualizado 20 Puntos 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualizado 10 Puntos 

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomarán en 
cuenta los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada 
obra. 

Cuando se presentara una UT deberán declararse antecedentes también las obras ejecu-
tadas por sus miembros, y se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcen-
taje de participación de cada empresa en la Unión Transitoria. 

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que 
participaba una persona que en esta Licitación se presenta como Oferente individual o 
como miembro de otra UT, el monto que se considerará a los fines de este proceso será 
el que resulte de multiplicar el monto de la obra en cuestión por el porcentaje en el que el 
actual Oferente participaba en la UT que ejecutó la obra. 

A2: Ejecución de obras similares 

Se evaluará sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme 
al inciso 1 del artículo 4.6 Capacidad Técnica, que resultan de naturaleza técnica similar 
al objeto de la presente Licitación, es decir obras prestaciones de instalaciones y en man-
tenimiento de tecnología y envergadura similar a las del objeto de la presente licitación.  

A los fines de la evaluación los valores nominales históricos deberán ajustarse según la 
evolución del Índice del Costo de la Construcción Nivel General publicado por INDEC in-
forma. 

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgará en función del presupuesto oficial 
anualizado, según la siguiente escala: 

 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos 

Mayor o igual a 1,50 veces el presupuesto oficial anualizado 22,5 Puntos 

Mayor o igual a 1,00 vez el presupuesto oficial anualizado 15 Puntos 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualizado 7,5 Puntos 
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En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomarán en 
cuenta los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada 
obra. 

Cuando se presentara una UT deberán declararse antecedentes también las obras ejecu-
tadas por sus miembros, y se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcen-
taje de participación de cada empresa en la Unión Transitoria. 

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que 
participaba una persona que en esta Licitación se presenta como Oferente individual o 
como miembro de otra UT, el monto que se considerará a los fines de este proceso será 
el que resulte de multiplicar el monto de la obra en cuestión por el porcentaje en el que el 
actual Oferente participaba en la UT que ejecutó la obra. 

Se entiende como obras similares a los efectos del presente análisis todas aquellas obras 
que en todo o en parte correspondan a obras civiles subterráneas; con instalaciones eléc-
tricas completas.  

A3: Capacidad de producción 

Se evaluará la capacidad de producción del oferente tomando el promedio mensual de las 
certificaciones de trabajos mensuales conforme al inciso g) del artículo 4.5. Capacidad 
Económica Financiera.  

El puntaje de la capacidad de producción se otorgará en función del presupuesto oficial men-
sualizado por renglón, según la siguiente escala: 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial mensualizado 20 Puntos 

Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial mensualizado 15 Puntos 

Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial mensualizado 10 Puntos 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial mensualiza-
do 

5 Puntos 

En el caso de presentación en UT, se tomará el promedio ponderado de cada uno de sus 
miembros sobre la participación en la unión. 

A4: Antigüedad de la empresa 

Se evaluará la antigüedad empresaria de acuerdo a la documentación societaria presen-
tada conforme al artículo 4.3. Capacidad Civil. Se tendrá en cuenta el plazo transcurrido 
desde la fecha de constitución obrante en el contrato social o estatuto y el mes de apertu-
ra de las ofertas.  

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 10 años 10 Puntos 

Mayor o igual a 7 años 8 Puntos 

Mayor o igual a 5 años 6 Puntos 

Mayor o igual a 2 años 3 Puntos 

En el caso de UT se tomará el promedio ponderado de la antigüedad de cada uno de sus 
miembros sobre la participación en la unión para poder determinar la antigüedad final 
aplicable sobre la escala fijada supra. 
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B. Análisis Técnico 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de CIEN (100) e incluye los 
siguientes subfactores y que computarán de la siguiente manera: 

B = B1 + B2 + B3  

B1 Plan de Trabajo  40 Puntos 

B2 Nómina del personal 30 Puntos 

B3 Detalle de equipos, instalaciones y 
vehículos 

30 Puntos 

B1: Plan de Trabajo 

La evaluación de la Modalidad de Trabajo incluye el análisis del Plan operativo y metodo-
lógico para la ejecución de los trabajos informado a la documentación solicitada en el ar-
tículo 4.6 Capacidad Técnica. 

El puntaje máximo a obtener es de CUARENTA (40) puntos y será otorgado teniendo en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

 

ESCALA PUNTAJE 

La calidad y especificidad del plan de trabajo, evaluada sobre 
la documentación presentada en los términos del inciso 10 del 
artículo 4.6 Capacidad Técnica. 

Hasta 12 puntos 

La calidad y especificidad de la memoria descriptiva propuesta 
para dar cumplimiento a la Encomienda, evaluada sobre la do-
cumentación presentada en los términos del inciso 11 del ar-
tículo 4.6 Capacidad Técnica. 

Hasta 14 Puntos 

Calidad de los subcontratistas y proveedores declarados eva-
luados sobre la documentación presentada en los términos del 
inciso 12 del artículo 4.6 Capacidad Técnica. 

Hasta 14 puntos 

 

B2: Nomina del personal 

La evaluación del personal se hará en función de lo informado conforme a los incisos 5, 
6, 8 y 9, del artículo 4.6 Capacidad Técnica.  

El puntaje máximo a obtener es de TREINTA (30) puntos y será otorgado teniendo en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

 

ESCALA PUNTAJE 

Años de experiencia y nivel de formación profesional del re-
presentante técnico, el profesional eléctrico y/o el especialista 
electromecánico.  

Hasta 20 puntos 

Cantidad y similitud de los antecedentes de obra declarados 
en el CV del representante técnico con relación a las obras li-
citadas.  

Hasta 7 puntos 

Años de experiencia y nivel de formación profesional del res-
ponsable de Higiene y Seguridad en el trabajo y medio am-

Hasta 3 Puntos 
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biente. 

 

B3: Detalle de Equipos, instalaciones y vehículos 

La evaluación del personal se hará en función de lo informado conforme a los incisos 13, 
14 y 15 del artículo 4.6 Capacidad Técnica.  

El puntaje máximo a obtener es de TREINTA (30) puntos y será otorgado teniendo en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

 

ESCALA PUNTAJE 

La cantidad y calidad general de los equipos, instalaciones 
y vehículos declarados en el inciso 13 del artículo 4.6 Ca-
pacidad Técnica. 

Hasta 5 puntos 

La cantidad y calidad general de los equipos, instalaciones 
y vehículos declarados en el inciso 14 del artículo 4.6 Ca-
pacidad Técnica. 

Hasta 10 puntos 

La calidad de los materiales, elementos, maquinarias y 
equipos declarados en el inciso 15 del artículo 4.6 Capaci-
dad Técnica. 

Hasta 15 Puntos 

 

C. Análisis Económico financiero 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos, ten-
drá en cuenta la documentación contable presentada por el Oferente conforme artículo 
4.5. Capacidad Económica-Financiera y de Ejecución de Obra. 

El análisis incluye los siguientes subfactores y que computarán de la siguiente manera: 

C = C1 + C2  

C1 Evolución económico-financiera 45 Puntos 

C2 Situación económico-financiera 55 Puntos 

 

Teniendo en cuenta los siguientes índices: 

 

Solvencia Activo Total / Pasivo Total 

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Prueba Acida (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente 

Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

C1: Evolución económico-financiera 

A los fines de este subfactor se comparará el valor de cada índice entre el último ejercicio 
presentado y su comparativo con el cierre anterior. 
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La evolución será creciente cuando se verifique que la variación entre ambos períodos 
haya sido positiva o nula, y será decreciente cuando se verifique que ha sido negativa. 
Para el índice de Endeudamiento, la evolución se considerará creciente cuando la varia-
ción sea negativa o nula, y decreciente cuando sea positiva. 

 

ESCALA RESULTADO PUNTAJE 

Solvencia Creciente 9 

Liquidez Corriente Creciente 9 

Prueba Acida Creciente 9 

Endeudamiento Decreciente 9 

Capital de Trabajo Creciente 9 

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada in-
tegrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables. 
Luego, se calculará el promedio ponderado del resultado de cada integrante por el por-
centaje de participación de cada uno en la UT, lo que se tomará como el resultado co-
rrespondiente a la UT. 

C2: Situación económico-financiera 

Se evaluará la situación económico-financiera del Oferente sobre la base de los estados 
contables correspondientes al último ejercicio económico presentado. El puntaje se otor-
gará de acuerdo a la siguiente escala: 

 

INDICE ESCALA PUNTAJE 

Solvencia 
De 1,50 a 2 5,5 

Mayor a 2 11 

Liquidez Corriente 
De 1,20 a 1,70 5,5 

Mayor a 1,70 11 

Prueba Acida 
De 1,20 a 1,70 5,5 

Mayor a 1,70 11  

Endeudamiento 
De 1,20 a 0,80 5,5 

Menor a 0,80 11 

Capital de Trabajo 

Menor o igual al 20% 
del PO anualizado 

5,5 

Mayor a 20% del PO 
anualizado 

11 

 

A los efectos del cálculo del indicador de Capital de Trabajo, el porcentaje exigido se de-
terminará sobre el Presupuesto Oficial correspondiente al renglón respecto del cual el 
Oferente presente efectivamente su oferta. 

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada in-
tegrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables. 
Luego, se calculará el promedio ponderado del resultado de cada integrante por el por-
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centaje de participación de cada uno en la UT, lo que se tomará como el resultado co-
rrespondiente a la UT. 

6.6. Preselección y Apertura Sobre N° 2 

El Dictamen de Preselección se notificará a todos los oferentes a los domicilios electróni-
cos declarados en la Carta de presentación (Anexo I), oferta conforme al artículo 5.15, 
dentro de los DOS (2) días de emitido. 

Cumplido el plazo establecido en el artículo 6.12 para impugnaciones al citado Dictamen 
se emitirá el acto administrativo que resuelva la preselección y determine la fecha de 
Apertura del Sobre N° 2, que será notificado a los oferentes a los domicilios electrónicos 
declarados en la Carta de presentación (Anexo I). 

6.7. Oferta más Conveniente – Mejora de Oferta Económica 

Se considerará especialmente para evaluar las Ofertas económicas la coherencia de ca-
da uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y po-
drán rechazarse las ofertas en las que, a sólo juicio de SBASE, se detectarán recargos 
indebidos en los precios o precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de 
cumplir con el objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta eva-
luación de las tareas a realizar. 

Una vez realizada la Apertura de los Sobres N° 2 de esta licitación y verificadas las pre-
sentaciones de las empresas, se establecerá la Oferta más Conveniente para SBASE de 
la siguiente forma: 

a. Si la Oferta ubicada en primer lugar del listado por orden de mérito confeccionado por 
la Comisión Evaluadora de Ofertas hubiera presentado la propuesta de menor precio, la 
misma será preadjudicataria de esta licitación. 

b. Si la oferta ubicada en el primer lugar del listado por orden de mérito elaborado por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas no fuera la de menor precio, pero su monto superara en 
hasta un QUINCE POR CIENTO (15 %) al de la propuesta de menor valor, dicho oferente 
podrá ser invitado por SBASE por razones presupuestarias a realizar una mejora econó-
mica de su oferta, igualando al menos el monto de la propuesta de menor precio, sin po-
der modificar ningún otro aspecto de la misma. A tal fin, deberá presentar en la sede de 
SBASE, en la calle Agüero N° 48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
plazo máximo de DOS (2) días hábiles, la totalidad de la documentación solicitada en el 
Sobre N° 2 actualizada para su respectivo análisis. 

El sobre de mejora de oferta, deberá presentarse cerrado, con las siguientes Leyendas: 

1º) Número y denominación de la Licitación y renglón ofertado 

2º) Día y hora de presentación  

3º) Nombre y dirección del Oferente 

4º) “Sobre Número 2 – Mejora de precios” 

c. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acápite b. lo hi-
ciera en la forma requerida en el plazo establecido, será preadjudicatario de esta licita-
ción. 

d. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acápite b. no lo 
hiciera en el plazo requerido, o esa mejora no fuera aceptada por SBASE, esa oferta no 
será preadjudicada. 

e. Si se produjera el supuesto descripto en el inciso d. de este artículo será preadjudica-
taria de esta licitación, la propuesta que estando incluida en el listado por orden de mérito 
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confeccionado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, sea la de menor precio.     

f. En caso de empate en el mayor valor ponderado (P) de la documentación del Sobre 
N° 1, podrán presentar mejora de precios todos los oferentes que hubiesen obtenido el 
mayor puntaje. De presentarse este supuesto, la comisión evaluadora de ofertas a su so-
lo juicio, determinará cual es la oferta más conveniente para SBASE. 

6.8. Precio vil o precio no serio 

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud del informe técnico de la eva-
luación de la capacidad del oferente y del análisis de los precios de mercado, algún ofe-
rente no podrá dar cumplimiento con lo solicitado en la documentación licitatoria en cali-
dad, cantidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, podrá 
pedir a los oferentes informes complementarios, con relación a la oferta presentada y que 
no impliquen la alteración de la misma. En función del análisis de la información recibida, 
SBASE podrá desestimar la oferta y ejecutar la Garantía de Oferta, sin que ello dé lugar a 
ningún reclamo por parte del oferente. 

6.9. Errores en las Ofertas 

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los demás el 
señalado como “ORIGINAL”.  

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras.  

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 

Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta 
podrá ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.   

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la más conveniente, per-
mitieran suponer un error evidente, SBASE podrá requerir su aclaración, reservándose el 
derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su corrección arrojaran 
un precio total mayor al originalmente propuesto.  

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones durante la eje-
cución del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsa-
nar cualquier error u omisión que detecte antes de la adjudicación, siempre que no impli-
que un incremento del precio total cotizado. 

6.10. Dictamen de Preadjudicación 

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la Comisión 
Evaluadora, respecto de documentación que conforma cada Oferta, la cantidad de ofertas 
validas por renglón, el precio propuesto y la recepción de la intención de mejora de ofer-
tas, de ser el caso. 

Previo a la preadjudicación los oferentes deberán, en caso de corresponder, culminar el 
proceso de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) y presentar la inscripción a los Ingresos Brutos 
en la Jurisdicción CABA. 

La Licitación se preadjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos es-
tipulados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la 
Oferta más conveniente, para cada reglón, estableciéndose para ello el orden de mérito 
de las ofertas recibidas.  

Los Oferentes sólo podrán ser preadjudicatarios de UN (1) solo RENGLON. En caso de 
que un oferente cotice en más de un RENGLON y resulte ser la oferta primera en orden 
de mérito en más de un RENGLON, la Comisión le preadjudicará el RENGLON de mayor 
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Presupuesto Oficial (RENGLON II). 

En el RENGLON I se tomará el siguiente en el orden de mérito a los fines de proceder a 
la preadjudicación. 

A criterio del Comitente podrá preadjudicarse más de un RENGLON a un mismo oferente, 
a los fines de que no queden desiertos o fracasados alguno de ellos, siempre que el pro-
ponente en cuestión cumpla con las exigencias del Pliego para hacer frente la totalidad 
de los RENGLONES a preadjudicarse. 

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no se-
rán consideradas a los efectos de la determinación de la Oferta más conveniente. 

SBASE podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo considerase 
conveniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Ofe-
rentes. 

El Acta de Preadjudicación se publicará en 
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas y se notificará a todos los ofe-
rentes a los domicilios electrónicos declarados en la Carta de presentación (Anexo I), 
presentada con la oferta conforme al artículo 5.15, dentro de los DOS (2) días de emitido. 

6.11. Procedimiento de selección desierto o fracasado 

La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta la Licitación en caso de que 
no puedan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas. 

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exigencias 
del Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas a criterio de la Comisión 
Evaluadora, aconsejará que se declare fracasada. 

En el supuesto de que tales situaciones se presentaren en uno de los RENGLONES, la 
Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta y/o fracasada –según el caso- 
solamente el RENGLÓN correspondiente. 

6.12. Impugnaciones  

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de preselección y/o el dictamen de preadju-
dicación dentro de los DIEZ (10) días contados a partir de su notificación en el domicilio 
electrónico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondrá a disposición de 
los oferentes para su vista. La misma se fundamentará en forma clara y precisa. Si la im-
pugnación fuese presentada una vez vencido dicho plazo, podrá ser rechazada sin más 
trámite por extemporánea. 

Como requisito para la consideración de la impugnación, deberá acompañarse una ga-
rantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 
000001110000259877, por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor 
total del presupuesto Oficial, para el caso del Dictamen de Preselección y por un monto 
equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta Preadjudicada por el 
RENGLÓN correspondiente en el caso del Dictamen de Preadjudicación. La garantía se-
rá por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad 
de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto al 
proponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno. 

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el co-
mitente al momento de dictar el Acto de Adjudicación; posterior a la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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6.13. Adjudicación 

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicación, el co-
mitente podrá emitir el acto administrativo de adjudicación, siempre que se hubiesen sub-
sanado las observaciones menores indicadas en el Dictamen de Preadjudicación, en ca-
so de corresponder. 

La misma deberá recaer en la oferta más conveniente que se ajuste a las bases y condi-
ciones de la presente licitación. 

Si no existiesen otros oferentes para un RENGLÓN se podrá adjudicar al único oferente 
conforme la Comisión Evaluadora lo recomiende.  

La adjudicación será notificada al Adjudicatario y al resto de los oferentes en sus domici-
lios electrónicos denunciados. Asimismo, será publicada en el sitio 
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas. La adjudicación no da dere-
cho al contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier momento antes de su 
perfeccionamiento, sin que ello genere derecho de indemnización alguno para el Adjudi-
catario.  

7. DEL CONTRATO 

7.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Dentro del plazo que fije SBASE, que no será mayor de SIETE (7) días hábiles contados 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación del RENGLÓN, el Adjudicatario debe-
rá constituir una Garantía a satisfacción de SBASE como asegurado, del DIEZ POR 
CIENTO (10%) del importe total de la adjudicación (IVA incluido), en concepto de Garan-
tía de Cumplimiento de Contrato.   

La garantía de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera deberá ser 
constituida en dicha moneda. 

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantía de Contrato o no asistir el Adjudica-
tario a la firma de la Contrata, SBASE podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudica-
ción, perdiendo el Adjudicatario la Garantía de Mantenimiento de la Oferta sin derecho de 
reclamo alguno. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas estableci-
das para la garantía de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caución, deberá estar-
se en conformidad a la Resolución Nº 293/25emitida por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, por lo tanto deberá entregarse el documento original en la mesa de entrada 
de SBASE (Agüero 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el tiempo que fuera 
establecido.  

La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de Con-
trato”, debe incluir:  

• La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato. 

• Los daños a las dependencias de SBASE. 

• El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de la 
ejecución del Contrato. 

• El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.   

Se deducirán también de la Garantía de Contrato los descuentos por trabajos mal ejecu-
tados cuya reparación el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las 
penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de 
donde deducirlos, en este último caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta 

https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el 
recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concep-
to. 

Si con posterioridad a la constitución de la Garantía de Contrato, SBASE ordenara modi-
ficaciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar 
al fondo de Garantía de Contrato el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe adicional den-
tro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación.  

El mismo criterio se seguirá con las eventuales redeterminaciones de precios o actualiza-
ciones de cualquier naturaleza.  

La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemni-
zaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratis-
ta y que surja de la liquidación final, le será devuelta al Contratista con posterioridad a la 
Recepción Definitiva, dentro de los QUINCE (15) días de solicitada.  

La Garantía de Contrato deberá mantenerse hasta la finalización del periodo de garantía 
que corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no impli-
carán devoluciones parciales de la garantía de cumplimiento contrato. 

7.2. Constitución de seguros 

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC: 

1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

3. Seguro para el personal de inspección. 

4. Seguro Ambiental. 

7.3. Uniones Transitorias (UT)  

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNIÓN TRANSITORIA (U.T.), deberá 
acreditar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia, en los térmi-
nos establecidos por la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, podrá 
el comitente dejar sin efecto la Adjudicación, con ejecución de la póliza de Mantenimiento 
de la Oferta. 

7.4. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar 
la notificación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complemen-
tos, acto con el que se perfeccionará la relación contractual.  

Si no lo hiciera, SBASE podrá otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o de-
jar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constitui-
da a tales efectos y la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que 
siguiere en el orden de mérito. 

7.5. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que le corresponda originada en la firma 
del Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de 
precios, incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., que hubiera que abonar con la 
firma o como consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en 
la parte que corresponde a SBASE.  
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7.6. Documentos Integrantes del Contrato 

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación de la licitación, las circula-
res y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la 
comunicación de Adjudicación y las notas posteriores intercambiadas y la documentación 
presentada previo a la firma del contrato.  

En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada por el fun-
cionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes menciona-
dos. 

7.7. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se 
entreguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, confeccionados 
por éste, fueran aprobados por SBASE; las Órdenes de Servicio dadas por escrito por la 
Dirección de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, 
el Acta de Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o del área de trabajo y 
toda otra acta que se suscriba durante el transcurso del contrato, así como los certifica-
dos de obra y las actas de medición. 

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejemplares: uno para 
cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentación contractual 
que el Contratista deberá mantener en obra. 

7.8. Cambio de Domicilio del Contratista 

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no comunique su 
cambio en forma fehaciente y hasta CINCO (5) días hábiles posteriores a dicha comuni-
cación.  

7.9. Devolución de ofertas y de garantías de ofertas 

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el Acto de 
Apertura de la Licitación, serán devueltas sin abrir. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta del/los Adjudicatarios se devolverá dentro de los 
TREINTA (30) días de la firma de la Contrata. SBASE notificará a los Oferentes no Adju-
dicatarios, la fecha, hora y lugar a partir de la cual les serán devueltas las correspondien-
tes Garantías de Oferta.  

El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder de 
SBASE. 

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberán los Oferentes presentar un pedido por no-
ta, en la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantía.  

La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, impli-
cará la renuncia tácita del mismo a favor de SBASE y será aceptada por ésta al ordenar 
el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía. Vencidos los plazos establecidos 
en el presente artículo, las garantías serán destruidas o ingresadas al patrimonio de 
SBASE, según la calidad de las mismas. 

7.10. Cesión o Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autoriza-
ción por parte de SBASE, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva 
alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningún tipo de derecho al Contratista.  
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8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. Acta de Inicio 

Cuando SBASE lo indique, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscribirán 
el Acta de Inicio en la que la DO establecerá la fecha de comienzo de los trabajos, a partir 
de la cual se computarán los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de certificaciones.  

Si transcurridos QUINCE (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hu-
biera dado inicio a los trabajos, SBASE podrá resolver el Contrato por culpa del Contratis-
ta sin necesidad de intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista perderá la Ga-
rantía de Contrato y deberá responder por los daños y perjuicios consiguientes.  

Si por las características de la contratación, se hubiera establecido que los plazos se 
cuentan a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo efecto 
que el de Acta de Inicio y no será necesario la firma un nuevo documento. 

Si fuera el caso, se suscribirán actas en las que conste la entrega al Contratista del te-
rreno en el que se implantarán las obras y/o de la disponibilidad del área en la que se 
desarrollarán los trabajos.  

8.2. Dirección de Obra (DO) 

La Dirección de Obra tendrá la función de representar al Comitente en la dirección, coor-
dinación y asistencia técnica del Proyecto. 

La Inspección de Obra conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de la 
Obra y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y acepta-
bilidad de los materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevar-
los a cabo con la fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con 
cualquier otra cuestión que pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facul-
tades expresas que el Comitente le otorgue. 

La Dirección de Obra no tendrá autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, 
ni para ordenar prórroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situa-
ciones de emergencia probada o fuerza mayor. 

La Inspección de Obra tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depó-
sitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectua-
dos y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo 
de la obra, pudiendo asistir acompañado por la Dirección de Obra. 

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y la 
calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de eje-
cución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así tam-
bién respecto de los materiales en desacuerdo con relación a las Especificaciones Técni-
cas. 

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal 
a su cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, 
por su incapacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier 
otra falta que lo justifique, perjudique la marcha de los trabajos. 

8.3. Representante Técnico 

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante 
Técnico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE  

El Representante Técnico deberá disponer de un teléfono celular con línea habilitada pa-
ra su comunicación con la DO.  
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El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autori-
zado por el Contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes de Ser-
vicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante 
SBASE. 

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los 
datos que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las ta-
reas. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como participar 
del replanteo y de las mediciones para la certificación y suscribir las actas correspondien-
tes, actos que se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Repre-
sentante Técnico no concurriese.  

Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las 
que se harán por Orden de Servicio con una anticipación mínima de UN (1) día hábil.  

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las reso-
luciones pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podrá dar 
lugar a su remoción.  

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste deberá co-
municarla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un 
profesional capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el 
pliego. La DO podrá aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propues-
to; en caso de silencio se tendrá por aceptado transcurridos DOS (2) días de la solicitud.  

Toda inasistencia del Representante Técnico deberá justificarse por escrito ante la DO, la 
cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Ór-
denes de Servicio. 

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio 
de la DO, dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento de una 
Orden de Servicio.  

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico deberá mani-
festar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizará sus antecedentes, que 
deberán cumplir con los requisitos exigidos en la documentación contractual, y aprobará 
o no expresamente la designación, a su sólo juicio.  

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisión propia o de SBASE, el 
Contratista deberá proponer reemplazante dentro de un máximo de DOS (2) días corridos 
de producida, siendo competencia de SBASE su aceptación o rechazo.  

El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula podrá hacer pasible al Contratista y/o a 
su Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

8.4. Especialistas del Contratista 

Si la Dirección de Obra lo juzgara necesario, podrá exigir a través de la Inspección de 
Obra en determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialida-
des, la presencia del Representante Técnico o de cualquiera especialista que considere, 
por el tiempo que estime conveniente hasta la Recepción Provisional de la obra. 

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente 
explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas 
y resueltas por SBASE. 

El procedimiento para su resolución será como sigue:  
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a) si es evidente un error material será corregido donde se lo encuentre, conforme la in-
terpretación de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total coti-
zado, 

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden de prevalencia 
de la documentación contractual: 

• La contrata.  

• El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 

• El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias; 

• Planos Generales y planillas; 

• Planos de detalle; 

• La oferta; 

• Los análisis de precios; 

• El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 

• Reglamento de Compras y Contrataciones; 

• La Ley de Obra Pública de la CABA su decreto reglamentario N° 60/2021, modi-
ficatorio 204/2022, Decreto N° 438-GCABA-AJG/25 y normas complementarias. 

 

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepancia, 
SBASE resolverá la interpretación que corresponda.  

8.6. Divergencias 

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o 
Disposiciones Legales deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, 
dentro del término de CINCO (5) días de haber efectuado las comprobaciones que fun-
damenten su presentación. 

SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los TREINTA (30) días corridos a contar de 
la fecha en que se haya notificado del planteo. 

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expedirse 
en el término de DIEZ (10) días de haber sido notificado de la misma. 

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el 
modo de resolverlo dentro de los TREINTA (30) días corridos y si no se lograra dicho 
acuerdo, podrán recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de 
Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto 
en este pliego. 

Queda establecido que durante la tramitación de las divergencias que pudieren existir 
conforme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a paralizar 
los trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los 
plazos arriba indicados.  

8.7. Errores en la Documentación Técnica 

En los planos y esquemas prevalecerán las dimensiones escritas en letras o números so-
bre las apreciadas a escala. 

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolverán aplicando 
las más exigentes. 

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución de los trabajos, que 
los documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepan-
cias que puedan ser normalmente detectados por un especialista. 

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente por 
escrito a la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar 
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para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo ni reco-
nocimiento de un mayor precio o de cualquier otro pago. 

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por 
un especialista, podrá reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no 
ampliaciones de plazo.  

8.8. Replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de 
replanteo, cualquiera sea su origen y deberá ser corregido por este si fuese posible o, en 
caso contrario deberá ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, 
cuando lo ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos 
necesarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se in-
cluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, la 
fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá hacer 
pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y 
no dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replan-
teado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si fue-
ra posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos observados no 
podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos serán por 
cuenta exclusiva del Contratista. 

8.9. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 
documentación técnica del Contrato, al que se irán agregando los complementos que co-
rrespondan. (planos, especificaciones, etc.). 

 

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

9.1. Plazo de ejecución 

Las obras deberán ser totalmente ejecutadas en los plazos establecidos en el Articulo 
1.9. del presente pliego, contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de 
Obra, para cada renglón.   

Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:  

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no 
ser establecidas por SBASE;  

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo 
de tareas críticas que afectan a otros Contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo 
tanto, las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas clave 
no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden 
recuperarse de cumplirse el plazo final. 

A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo jui-
cio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volu-
men de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) demoras de 
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SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier 
naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) 
conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los CINCO (5) días de pro-
ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de QUINCE (15) días de otorgada 
una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, 
modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la 
prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE.  

La actualización de la Curva de Certificaciones se hará siempre con los precios básicos 
del Contrato.   

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al reco-
nocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor 
de TREINTA (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contratista. 

El Contratista quedará constituido automáticamente en mora si, a la expiración del plazo 
y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuan-
do se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran 
terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en mora parcial.  

En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y 
en el contrato, en su caso. 

9.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  

1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los DIEZ (10) días de suscripta el Acta de 
Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha es-
tablecida en dicha acta para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del mismo de-
berá respetar los plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias 
técnicas y en el presente Pliego Único de Bases y Condiciones. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 
y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán presentarse 
acompañados con copia del correspondiente soporte magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso 
deberá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del 
personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los DIEZ (10) días siguientes a 
la fecha de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con 
las observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que és-
ta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los 
efectuará de oficio y adquirirán carácter definitivo.  

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, no 
relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, salvo indi-
cación expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes de los 
requeridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el Plan 
de Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente expre-
sado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modificados 
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cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra natura-
leza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un nuevo 
plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inver-
siones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor contractual a menos 
que la DO expresamente así lo determine, como se ha señalado en el párrafo preceden-
te. 

2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento 
previo y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la sus-
pensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo 
en casos de urgencia manifiesta debidamente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medidas 
necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del número de 
turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y 
equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la 
DO en el mismo sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está sufi-
cientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier aspecto, 
lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, deberá suministrar 
un plan revisado o información más detallada sobre la realización de la obra o de cual-
quiera de sus partes.  

3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumulada 
esté un CINCO POR CIENTO (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fue-
ra imputable al Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un VEINTE POR CIENTO (20%) infe-
rior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de 
Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contra-
tista, SBASE podrá resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada exce-
diera la prevista en más del DIEZ POR CIENTO (10%), SBASE podrá demorar los pagos 
ajustándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista. 

9.3. Proyecto  

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios 
indicados en pliegos.  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realiza-
ción de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, estu-
dios detallados y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en “Procedimien-
tos para la ejecución de la documentación ejecutiva”, que le serán entregados por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán someti-
dos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la Nota de Pe-
dido, TRES (3) copias en papel y el soporte magnético de la emisión completa.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las eta-



 

PUBC LP N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUE-
RO DE LA LÍNEA D 

pas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a las 
formalidades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un plazo 
de TREINTA (30) días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de 
su presentación. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revisada 
y conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimiento 
similar.  

9.4. Libros de Comunicaciones 

Toda documentación intercambiada entre SBASE y el Contratista tendrá validez única-
mente si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán hojas nu-
meradas, selladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el número y de-
nominación de la licitación y el nombre del Contratista y estarán rubricados por SBASE.  

Las comunicaciones se emitirán por duplicado, el original quedará en el libro y la copia 
será para el Contratista.  

Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la Direc-
ción de Obra.  

Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: 

En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la Di-
rección de Obra dirija al Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibidas por el 
Representante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE. 

b) Libro de Notas de Pedido: 

  En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de 
inspecciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando 
el Contratista deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier índole se 
dirigirá exclusivamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendrá validez 
alguna, cualquier otro tipo de comunicación.  

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregarán aquellos que la DO es-
time necesarios para el mejor control de los trabajos. 

9.5. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de Servicio 

Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones, cuando su im-
portancia lo justifique, serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. Dentro 
de las VEINTICUATRO (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista deberá 
notificarse con la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido 
ese plazo no lo hiciera, se lo dará por notificado de hecho y no podrá reclamar por la Or-
den recibida, pasando ésta a formar parte del Contrato sin implicar reconocimiento de 
costo adicional, salvo expresa indicación en contrario. Desde el momento de la notifica-
ción el Contratista dispone de VEINTICUATRO (24) horas adicionales para observarla.  

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio que 
reciba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. 
No se considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo el Con-
tratista no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Dirección 
de Obra ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reserván-
dose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la 
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Orden. El incumplimiento por el Contratista de una Orden de Servicio lo hará pasible de 
una multa. 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, 
fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora parcial de 
cumplimiento de Orden de Servicio. 

9.6. Partes Diarios 

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asig-
nados a los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo solicita-
ra la DO y de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.   

9.7. Equipo 

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los 
requerimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.  

SBASE podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su es-
tado o características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o sostener el ritmo 
previsto. 

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, te-
ner capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Con-
trato y sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especifi-
cadas en ellos, y estará sujeto en todo momento a la verificación y prueba que haga la 
DO. 

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a 
sus modificaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los trabajos de 
acuerdo con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad 
alguna para SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, 
antes o durante la ejecución de los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto 
y aprobado. Se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumpli-
miento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 

La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del 
equipo y plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de ma-
nifiesto, a juicio de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o in-
suficientes. 

9.8. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos 

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada 
después de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación míni-
ma de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este re-
quisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar 
su correcta ejecución. 

9.9. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo 

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos y 
elementos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en cada ca-
so. Asimismo, deberá informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variación de 
su planta. 

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos 
equipos y materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados.  
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9.10. Gastos Administrativos 

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., 
que estuvieran a cargo del Contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, 
a los valores correspondientes se le adicionará un QUINCE POR CIENTO (15%) en con-
cepto de gastos administrativos. 

9.11. Cláusula de Indemnidad  

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingen-
cias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, atribui-
bles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las etapas de 
cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se 
mencionan y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran 
y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para 
resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños ocasio-
nados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

9.12. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros SIETE (7) días de 
cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que detallen el 
estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y 
contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proce-
so, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de los hitos es-
tablecidos y de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución de los traba-
jos, todo conforme con las indicaciones de la DO. 

9.13. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de tra-
bajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del Contratis-
ta, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técnico y 
el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el segui-
miento de la situación y avance del Contrato. 

9.14. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

 

10. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de obra 
deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la DO, 
y ser sometidos previamente a su aprobación.  

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afi-
ches, grafitis, etc. 

No deberán ser construidos con materiales combustibles. 
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10.1. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construcción 
de las obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aproba-
dos luego por el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo es-
tablecido por el Decreto Nº 911/96 - Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en 
cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de 
la Contratista como para el de Inspección de Obra. 

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto am-
biental en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el tránsito 
y la menor afectación posible al comercio. No deberán ser construidos con materiales 
combustibles. 

10.2. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la 
ocupación de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a 
los vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a 
adoptar.   

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley 
G.C.A.B.A. Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo 
contractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que 
esta obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberán ser 
abonados por el Contratista directamente y luego incluir esos montos en los certificados 
de obra correspondientes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya 
realizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los 
cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de SBASE, para 
lo cual el Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo con la debida antela-
ción, para su aprobación.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se 
dirimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los derechos alega-
dos por los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado. 

10.3. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando 
vallas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  

10.4. Vigilancia 

Será obligación del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y to-
dos sus componentes hasta la Recepción Provisoria de los trabajos.   
En ningún caso SBASE se hará responsable por la perdida, daño o cualquier otro evento 
negativo que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se encuentren 
dentro los obradores. Asimismo, en caso de pérdida o daño la reposición de los mismos 
la deberá organizar la Contratista a través de la aseguradora y no deberá afectar los 
tiempos establecidos en el plazo de ejecución. 

10.5. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de 
iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces 
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de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de com-
bustible de toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instala-
ciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implemen-
tos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las 
obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar 
por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no termi-
nadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de 
barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como 
carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vi-
gente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto emplazamien-
to y lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, po-
drá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las respon-
sabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las 
obras así ejecutadas, SBASE recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) sobre los cos-
tos en concepto de gastos administrativos y podrá incluir las penalidades que correspon-
dan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites corres-
pondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones 
que éste determine.  Deberá cumplir con la Resolución N°13/2019 de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas del GCABA – Manual General de Señalización Vial Transito-
ria. 

10.6. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las 
construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, 
cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, 
limpieza y conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contratista 
previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, 
cuando se encontraren en la vía pública o en predios cedidos para uso del Contratista.  

10.7. Seguridad de terceros  

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar 
daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento 
de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros 
suficientes por daños a terceros y bienes de terceros, considerándose especialmente a 
tales efectos como terceros, a los bienes y personal de la Inspección, de la Dirección de 
Obra y de SBASE, entre otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que de-
berán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   

10.8. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de 
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas 
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y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal o sus 
Subcontratistas. 

10.9. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar cartelería de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que 
indique la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas ca-
racterísticas y Leyendas se definirán en el plano que le será entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, 
cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño 
aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 

10.10. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un or-
den y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las obras 
en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 

10.11. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la obra 
y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin 
disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasio-
nados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de in-
cendio. 

10.12. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la intercone-
xión con la que utiliza SBASE. 

10.13. Agua y energía de construcción 

El Contratista deberá instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar 
donde se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista deberá cumplir con toda la normati-
va vigente de Seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energía eléctrica, el 
Contratista deberá instalar un tablero con las protecciones de seguridad correspondien-
tes. 

La obtención y el consumo serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el pa-
go de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le se-
rán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

10.14. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de 
cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Con-
tratista con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, trámites, dere-
chos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios públicos 
que se requieran durante la construcción de la obra como para aquellos que se necesiten 
en forma definitiva para los sectores de trabajo donde se desarrollan las obras que se lici-
tan. 
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No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Contratis-
ta no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas pro-
pietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 
 

11.  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

11.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva res-
ponsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidación y pago de 
salarios, cargas sociales y contratación de los seguros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el párrafo 
anterior, el Contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de políti-
ca migratoria en la República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir con las 
exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista deberá gestionar las respec-
tivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el régimen de seguridad social 
conforme la Ley argentina y en un todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente 
en la Ley de Contrato de Trabajo. 

El incumplimiento de estas normas será considerado como “falta grave”. 

11.2. Admisibilidad  

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del personal que 
afectará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Tra-
bajo (A.R.T.) o las pólizas de seguro de accidentes personales, según corresponda. Este 
requisito deberá ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el 
transcurso y vigencia del Contrato. 

11.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad 
social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y 
en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 20.744 y sus modifi-
catorias, complementarias y reglamentarias).  

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimien-
to de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados 
resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por 
incumplimiento ante su inobservancia. 

11.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asignadas, 
pudiendo la DO solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud 
necesaria.  

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su 
cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como 
asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las órdenes imparti-
das por la DO. 

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera fuere su 
función, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliación de 
la dotación de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del con-



 

PUBC LP N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUE-
RO DE LA LÍNEA D 

trato. 

11.5. Salud Ocupacional 

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y acep-
tado por SBASE, deberá estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el 
inicio de los mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a SBASE el 
documento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la 
Obra según Resolución SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el 
Representante Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y 
el Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente. 

El PHS de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las tareas a 
realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontra-
tistas, conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta 
adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsi-
bles. 

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo insti-
tuido por la Ley Nº 19.587, el Decreto P.E.N. Nº 911/96, Resolución N° 550/2011, Reso-
lución N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias duran-
te el desarrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y 
Salud Ocupacional en el Trabajo, con suficiente número de técnicos auxiliares inscriptos 
en el registro pertinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergen-
tes. 

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será con-
siderada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del 
Representante Técnico.  

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del Decreto 
Nº 911/96, la responsabilidad de “Contratista principal” a los efectos de la coordinación de 
las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes Contratistas y sub-
contratistas que actúen en el mismo ámbito. 

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesión al PSH de la obra de la Contratista 
Principal y cumplirlo, así como también a su propio PHS acorde con la actividad especifi-
ca a desarrollar. 

La Contratista deberá presentar mensualmente durante los primeros DIEZ (10) días corri-
dos de cada mes un informe de gestión del área donde conste las acciones realizadas en 
materia de higiene y seguridad, estadísticas de accidentes, capacitaciones, mediciones 
de contaminantes, informes de accidentes y toda acción realizada. Se adjuntará copia de 
toda documentación mencionada. Para el informe se utilizará el formulario que proveerá 
oportunamente la DO. 

Mensualmente se mantendrá una reunión de coordinación de higiene y seguridad donde 
asistirá la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista y de 
las subcontratistas. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Pro-
cedimientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podrán 
ser consultados por los interesados en las oficinas de SBASE 

11.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Subterráneos 

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro de la 
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red de Subterráneos que se encuentra en servicio, deberá dar cumplimiento con el pro-
cedimiento vigente para el ingreso de su personal a la red de subterráneos. El Contratista 
deberá gestionar con la suficiente anticipación las autorizaciones correspondientes. El 
mencionado procedimiento puede ser visualizado en el Anexo XVII. 

Así mismo la Contratista deberá cumplir con lo establecido en el documento normas de 
seguridad, higiene y medio ambiente para Contratistas IF-2025-35817828-GCABA-
SBASE. Disponible como Anexo XVIII del presente Pliego Único de Bases y Condiciones. 

Los contratistas y subcontratistas deberán también cumplir con las políticas Medioam-
bientales y Sociales del BEI (https://www.eib.org/en/publications/eibenvironmental-and-
social-standards) 

 

12. MATERIALES Y TRABAJOS 

12.1. Calidad  

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los es-
pecificados en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados 
previamente por la DO.  

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no 
resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los 
ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá contar con la 
previa y expresa conformidad de la DO. 

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.  

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el 
PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La 
DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la correspon-
diente aceptación o rechazo de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación 
o rechazo, éste será de CINCO (5) días para los materiales e inspección en las obras y 
DIEZ (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contra-
tista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como 
muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la 
provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a 
SBASE de cualquier reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO extrae-
rá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y, en caso de que, alguna partida 
de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, pro-
cederá a su inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo 
de VEINTICUATRO (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta or-
den, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contra-
tista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustraccio-
nes u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación 
del lugar de depósito.  
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La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Pro-
yecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, 
siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento 
que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o 
elemento de obra cumpla su fin previsto. 

12.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se especifi-
carán en la documentación licitatoria las condiciones y formalidades para su inspección y 
recepción.  

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran 
a más de SESENTA (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contratista de-
berá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de IO / DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación 
y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea 
que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus proveedores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabri-
cación de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algún 
defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su repa-
ración o saneamiento. El Contratista no procederá a la reparación o saneamiento sin el 
consentimiento previo de SBASE. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de 
fabricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que 
en ella se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la Recepción 
Definitiva prevista en el contrato.    

Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del PET por 
las empresas propuestas en la Oferta. Sólo se admitirán sustituciones cuando se com-
probara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una 
mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos 
cualquier sustitución deberá contar con la previa y expresa conformidad de la DO. 

12.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos de 
valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos en-
comendados, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y la 
legislación vigente en la materia. 

12.4. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, 
el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a 
su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la 
obra realizarse a satisfacción de SBASE. 

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE 
podrá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El 
costo de los estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, salvo que el resulta-
do confirmase que son de recibo, en cuyo caso correrán por cuenta de SBASE.    
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12.5. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o ensayos 
destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo 12.4 “Corrección 
de Trabajos Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerá los gastos provocados, 
con un recargo de QUINCE POR CIENTO (15%) por gastos generales y beneficios, y 
acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieran justificar. Esto úl-
timo no será de aplicación si el Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecución 
del trabajo que prevé el artículo 9.8. “Contralor de los Trabajos que quedan ocultos “, de 
este PUBC. 

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o 
conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.   

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Re-
cepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

12.6. Existencia de Materiales 

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales 
necesarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el abasteci-
miento para QUINCE (15) días de trabajo.  

 

13. DISEÑO, FABRICACIÓN Y DESPACHO 

13.1. Calidad del Diseño y Ejecución 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación y 
de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que ha-
yan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus proveedores. 

 

13.2. Fabricación  

El Contratista fabricará los suministros de conformidad a las especificaciones y al diseño que 
se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos establecidos en el contrato.  

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de fa-
bricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella 
se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la recepción definitiva pre-
vista en el contrato.   

  

13.3. Inspección en Fábrica 

El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las tareas de fabricación, un plan de ins-
pecciones y comunicar por Nota de Pedido su realización, en cada oportunidad, con anticipa-
ción suficiente a la DO; mínima de TREINTA (30) días para inspecciones en el exterior, de 
DIEZ (10) días para inspecciones a más de 100 km y CINCO (5) días para las más cercanas.    

Todos los gastos necesarios para la inspección de los suministros previa al despacho de fá-
brica, incluido alojamiento, viáticos, pasajes y movilidad, estarán a cargo del Contratista. El 
Oferente deberá prever en sus costos el viaje de DOS (2) inspectores para las pruebas y en-
sayos finales para cada inspección que se requiera. 

En cualquier momento durante el proceso de fabricación, previa comunicación al Contratista, 
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el personal autorizado por SBASE podrá acceder a las plantas de fabricación o de ensamblaje 
de los suministros. 

El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere necesarios, o que esti-
pulen las Normas, para verificar si los componentes, aparatos y sistema instalado en su con-
junto, propuestos por el Contratista, cumplen con las Especificaciones Técnicas. Los costos 
de estos ensayos y pruebas serán por cuenta del Contratista.  

El Contratista no podrá despachar de fábrica ninguna parte del Suministro, sin que SBASE o 
su representante haya suscripto el certificado de inspección correspondiente en el que conste 
la autorización para su despacho. 

 

13.4. Transporte y Despacho 

El transporte de los materiales o suministros entre el lugar de fábrica y el de entrega, incluido 
el manipuleo necesario y los correspondientes seguros de transporte, estarán a cargo del 
Contratista y su costo incluido dentro del precio del material o suministro. 

 

13.5. Depósito Transitorio 

En caso de que a la fecha del arribo del suministro no se pudiera ingresar al lugar o no fuera 
posible efectuar el montaje, el Contratista deberá proveer un lugar adecuado para su depósito 
transitorio, realizando el acondicionamiento que resultare necesario y tomando los seguros 
que correspondan, a satisfacción de SBASE.  

SBASE reintegrará al Contratista el costo resultante si el impedimento fuera de su responsabi-
lidad. Caso contrario, los costos correrán por cuenta del Contratista. 

Los costos pertinentes le serán reintegrados contra presentación de factura por igual valor, sin 
adicionales, cargas ni impuestos de cualquier tipo, dentro de los TREINTA (30) días de pre-
sentada de conformidad, acompañada de toda la documentación que acredite dichos costos.  

Tan pronto las instalaciones necesarias estén disponibles, el Contratista transportará y depo-
sitará los suministros a su cargo, para proceder a su montaje y realizar las pruebas de funcio-
namiento previstas.  

 

13.6. Licencias 

En el monto del Contrato se consideran incluidos los derechos que eventualmente correspon-
da pagar por licencias y derechos que afecten a los diseños, software, partes, piezas y ele-
mentos que configuran el Suministro. Esta condición se aplicará a las nuevas versiones y/o 
mejoramientos que experimente durante el período de montaje, pruebas funcionales y prueba 
final, hasta la Recepción Provisoria. 

Los equipos fabricados bajo licencia deberán ser certificados por una carta de la firma que 
concede la licencia, en que conste que dichos equipos se encuentran bajo los acuerdos de las 
licencias correspondientes. 

En el caso de licencias de software, éstas serán adquiridas a nombre de SBASE, quien auto-
rizará al Contratista su utilización. En caso de que, dichas licencias sean adquiridas a nombre 
del Contratista, deberá quedar expresamente establecido con el proveedor del software y/o de 
las licencias que a la recepción provisoria del suministro, las licencias quedarán a nombre de 
SBASE, sin costo suplementario.  

La vigencia de la licencia y la obligación de su actualización será al menos de VEINTE (20) 
años. 
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El Proveedor deberá brindar a SBASE las fuentes del software del Proyecto específico, pro-
gramas de ejecución y compilado ("Software de aplicación") provistos bajo el subcontrato que 
le garantice a SBASE una licencia de libre utilización del mencionado Software de Aplicación.  

SBASE no deberá utilizar ni el software de Aplicación ni el de Sistema para ningún otro pro-
pósito que no sea el proyecto.  

Cualquier modificación hecha por SBASE o por un tercero tanto al Software de Aplicación 
como al de Sistema implicará la terminación automática de cualquier forma de garantía pro-
vista por el proveedor con respecto a este Software. 

 

13.7. Patentes, Derechos de Autor, etc.  

El Contratista será enteramente responsable y mantendrá indemne a SBASE por cualquier 
reclamo en cuanto a licencias, patentes, marcas, propiedad intelectual, propiedad industrial, 
permisos, etc., de los materiales y diseños haciéndose responsable de las consecuencias que 
pueda representar su utilización.  

Esta responsabilidad incluye las que pudieran provenir por conjuntos, partes o piezas de sus 
Subcontratistas.    

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiere la adecuada 
defensa, SBASE queda facultada a hacerlo por sí misma y el Contratista deberá reembolsar a 
SBASE todos los costos por sanciones, condenas, honorarios y gastos de cualquier naturale-
za que SBASE deba afrontar por tales defensas; concepto que incluye el levantamiento de 
medidas cautelares y la reparación de los daños que tales medidas cautelares pudieren pro-
ducirle a SBASE.  

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantías vigentes, SBASE podrá com-
pensarse con dichos fondos o ejecutar las garantías hasta la concurrencia del monto resultan-
te. 

En caso que se decrete la retención del total o parte del suministro, la prohibición de su uso u 
otra medida que restrinja su utilización y perjudique a SBASE, el Contratista, a su costo, ob-
tendrá la eliminación de la retención o de cualquiera de las medidas impuestas o, en su defec-
to, llevará a cabo una de las siguientes modalidades según se determine de mutuo acuerdo: 

 (a) Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista. 

 (b) Modificación de forma que no constituya infracción y se mantengan las condiciones 
técnicas convenidas. 

 (c) Retiro de la parte afectada del suministro y su reemplazo por otro que adquiera SBA-
SE y que pagará totalmente el Contratista. En este pago se incluirán todos los gastos origi-
nados en estudios, programación, fabricación, inspección, asesoría, transporte, seguros, 
garantía y puesta en marcha del nuevo suministro, como también cualquier otro gasto en el 
que SBASE hubiere incurrido en relación con el suministro o parte de él afectada. Las 
eventuales demoras producto de lo anterior, darán derecho a SBASE a la aplicación de las 
multas previstas por demoras en la entrega del suministro. 

14. RELACIONES CON TERCEROS 

14.1. Subcontratistas 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa con-
formidad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condición de único responsable. 

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de invocar 
causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificación 
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que motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria. 

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del Contra-
tista” del presente Pliego. 

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o 
como parte de una nómina, el Contratista podrá solicitar su sustitución con justificación de 
causa, la que sólo podrá efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la 
DO.  

14.2. Otros Contratistas 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asig-
nada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le for-
mule la DO para evitar interferencias. 

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mis-
mos, el Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y sustracciones 
que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras empresas 
en los lugares de trabajo. 

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medida 
que le fueren requeridas. 

14.3. Tareas en Sectores en Servicio 

Los trabajos por realizar en sectores relacionados con el servicio público de subterráneos 
existente se ejecutarán de manera de no entorpecer su desarrollo y tomando las debidas 
precauciones para no causar daños o inconvenientes a las instalaciones fijas, móviles y a 
la prestación del servicio. 

Con ese fin y a través de la Dirección de Obra, el Contratista deberá coordinar con el 
Operador del servicio la ejecución de las tareas en estos sectores. 

Los horarios de trabajo en estos sectores deberán coordinarse con SBASE y con el Con-
cesionario y no darán derecho a reclamo alguno por la extensión u oportunidad en que se 
otorguen. 
Se prevé, para las ventanas nocturnas en tareas sobre zonas no operativas (andenes, 
pasajes, vestíbulos, escaleras, etc.), un total de ventana de CUATRO (4) horas de do-
mingos a viernes y SEIS (6) horas para los sábados. Las tareas por ejecutar en horarios 
nocturnos deberán ser coordinadas con el concesionario a través de la Dirección de 
Obras de SBASE. Se deja establecido que al momento de reabrir la estación al día si-
guiente no deberán quedar sectores operativos con obras sin completar. 

14.4. Daños 

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o perso-
nal de ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en ejecución a 
cargo de otros Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del Contratista 
los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. 
Los montos originados por estos conceptos serán estimados por la DO y deducidos por 
SBASE de la primera liquidación a pagar al Contratista, en caso de que el Contratista hu-
biese incumplido su obligación de solventar dichos costos y gastos.  
 

15. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera: 
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15.1. Anticipo 

A solicitud del Contratista SBASE abonará en carácter de anticipo el VEINTE (20%) del 
valor del monto de Contrato; la presentación de la Factura por el monto de este Anticipo 
se hará dentro de los QUINCE (15) días de la firma del Contrato y posterior al efectivo 
inicio de los trabajos, y será autorizada por la DO. El Contratista deberá presentar como 
garantía de este Anticipo, una Póliza de Caución a satisfacción de SBASE. 

En cada Certificado de obra se descontará el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 
bruto del Certificado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta completar su devolu-
ción. 

El monto abonado por dicho concepto no estará sujeto al "Régimen de Redeterminación" 
a partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO I, Artículo 3°). 

15.2. Medición de los Trabajos 

Al final de cada mes calendario y dentro de los últimos CINCO (5) días del mes se medi-
rán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.  

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones, en las medicio-
nes parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciar-
las o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por 
conforme con el resultado de la operación practicada por la DO. 

Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos ele-
mentos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en este PUBC y en el PET.  

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los traba-
jos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su valor par-
cial estará dado por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior.  

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) prepara-
dos por el Contratista, que deberán ser aprobados por la DO.  

El representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras eje-
cutadas. En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 
Representante Técnico.  

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, deberá 
manifestarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del 
término de DOS (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando 
las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, 
perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición de obras cubier-
tas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso 
del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar 
posteriormente, deberán ser formuladas en oportunidad en que tales obras se midan.  

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modi-
ficación por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medición, 
el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa 
oportunidad significará su conformidad con la medición que en otro momento practique 
SBASE.  

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean nece-
sarios para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las 
mismas que SBASE considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
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15.3. Certificado de Obra 

Los formularios para la confección del Certificado de Obra, serán provistos e impresos 
por el Contratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO. 

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición prac-
ticada y deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los DIEZ (10) días de con-
formada la medición, acompañado de toda la documentación anexa que se exige en el 
Pliego para su tramitación.  

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los tra-
bajos ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medición 
surgirá el valor a certificar. 

El certificado deberá ser presentado por el Contratista en físico y digital, debidamente fir-
madas y selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la documentación exigida 
en los documentos de la licitación, requisito sin el cual se lo tendrá por no presentado.  

La DO contará con un plazo de DIEZ (10) días corridos, desde la fecha de su presenta-
ción, para prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezarán 
a contarse nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación. 

Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la confor-
midad de la DO. 

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña el 
Acta de Medición. 

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certifi-
cado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posterior-
mente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el 
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a 
cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se 
produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por SBASE. 

Sobre todos los certificados de obra se calculará el CINCO POR CIENTO (5%) de su valor to-
tal, a efectos de la constitución del Fondo de Reparos. Dicho importe será retenido del pago 
correspondiente, salvo que el Contratista hubiera sustituido total o parcialmente el Fondo de 
Reparos mediante seguro de caución u otra garantía aceptada por SBASE, conforme lo pre-
visto en el artículo 15.9 

Cuando la sustitución hubiera sido total y la garantía se encontrare vigente, aprobada y cu-
briere el monto correspondiente, no se practicará retención en efectivo sobre el certificado. En 
caso de sustitución parcial, se retendrá únicamente la diferencia no cubierta por la garantía. 

Se podrán deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reinte-
grar la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, la DO podrá, certificar de oficio la 
cantidad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Re-
presentante Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de obra 
que la que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado. 

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar las 
aprobadas. 

15.4. Documentación Anexa 

La tramitación por parte de SBASE de los Certificados Mensuales está condicionada a la 
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previa presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el 
adecuado cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado 
al último día del mes que se certifica: 

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. 
(formulario 931 de ARCA, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Asegura-
dora y nota dejando constancia, con carácter de declaración jurada, de que en la nómina 
de empleados se encuentran incluidos todos los afectados a la obra). 

b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de los 
trabajadores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia fir-
mada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una 
cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y la constancia de contratación de cobertu-
ra por riesgos del trabajo.  

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la documen-
tación del contrato, como así también las constancias de pago mensuales,  

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al úl-
timo vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires o en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdicción, 

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la trami-
tación del certificado mencionada en la documentación del contrato.  

Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante Técni-
co. 

15.5. Presentación de las Facturas 

Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Agüero 48 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos esta-
blecidos por la ARCA.  

La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la 
tramitación del Certificado.  

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, 
las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.  

15.6. Pago de los Certificados  

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corri-
dos de la conformidad prestada por el Comitente a toda la documentación presentada por 
el Contratista. 

15.7. Pago de ítems cotizados en moneda extranjera 

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonarán en pesos equivalentes conver-
tidos al tipo de cambio divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de 
operaciones del día hábil anterior a la fecha de pago. 

15.8. Demora en los Pagos 

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no impu-
table al Contratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspondan por 
aplicación de la tasa para el descuento de documentos a TREINTA (30) días publicada 
por el Banco de la Nación Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.  

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líquida a 
pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certifi-
cado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y 
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todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase 
de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

15.9. Fondo de Reparos 

Sobre todos los certificados de obra, se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) de su va-
lor total; con estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. 

Dicho fondo será devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepción definitiva.  

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados 
cuya reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las pena-
lidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde 
deducirlos, en cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no 
hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de 
cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.  

15.10. Sustitución del Fondo de Reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir has-
ta el CIENTO POR CIENTO (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de repa-
ros por un seguro de caución, de las formas previstas para la Garantía de Contrato. En tal 
caso, SBASE tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente cita-
da, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos 
en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del 
Contratista o cuando la liquidación final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra 
de aquél.  

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cual-
quier crédito que SBASE tenga con el Contratista, así como también a cubrir los cargos 
que correspondan en virtud del Contrato. 

15.11. Intereses 

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contra-
tista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados 
en depósito.  

15.12. Actualización del Fondo de Reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor 
inferior en DIEZ POR CIENTO (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Con-
tratista deberá cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicación de 
la redeterminación de precios, con un depósito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podrá 
retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista. 

 

16. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE  

16.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones  

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento 
de las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.  

La aplicación de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las pe-
nalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala cali-
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dad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y 
que tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

16.2. Clases de Penalidades y Sanciones  

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones  

Penalidades. 

a. Llamado de atención; 

b. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 

c. Pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos; 

d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones; 

e. Rescisión por culpa del Contratista. 

En todas las penalidades se remitirán los antecedentes al Órgano Rector. 

Sanciones. 

a. Apercibimiento; 

b. Suspensión para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

c. Inhabilitación como Contratista de obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la Contratista, serán aplica-
das aun cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el 
hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

16.3. Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una ope-
ración errada o por el incumplimiento de una obligación. SBASE podrá recurrir al cargo 
para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por 
el Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del QUINCE POR 
CIENTO (15%). La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por 
cualquier consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su obligación ni 
la exime de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle. Previamente a la 
aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o cumplir con 
la obligación en un plazo perentorio.   

16.4. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan de 
trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original 
del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actuali-
zado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a 
la fecha de aplicación la multa.  

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio:  

  el UNO POR TREINTA MIL (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 
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2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos:  

el UNO POR MIL (1o/oo) del monto del Contrato por día.  

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al 
Contratista cuando, en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el 
tiempo perdido. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización 
ni generarán intereses.  

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:  

  el UNO POR CINCUENTA MIL (1/50.000) por día de ausencia. 

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo: 

el DOS POR MIL (2 ‰) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el tra-
bajo en cuestión.  

5. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total: 

  Se fijará según el siguiente procedimiento:  

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) del 
plazo contractual, el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo:   

M = Importe de la multa diaria; y   

P = Plazo en meses 

C = Monto del contrato 

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto total 
del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al plazo total 
más las ampliaciones aprobadas por SBASE.  

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra 
que debía ejecutarse durante el período incumplido, incluidas sus modificacio-
nes. El plazo P corresponderá a la duración del periodo incumplido más las am-
pliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten. 

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma de 
obra, llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se 
entrará en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el in-
greso de otros Contratistas de SBASE; la liberación de calzadas y/o aceras; la liberación 
o disminución de sectores de obrador en la vía pública; la liberación de sectores a terce-
ros implicados. 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, 
SBASE podrá optar por la rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contratista o 
por su continuación; en este último supuesto, se fijará un plazo de terminación y un plan 
de inversiones al que serán aplicables las previsiones de este PUBC respecto de su 
cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas parciales o totales hará pasible al 
Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.  

Este límite del importe de las multas, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contra-
to, no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a 
SBASE emergentes de la demora.  
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16.5. Penalidades a Empresas Asociadas 

En los casos en que el Contratista fuera una agrupación empresaria o UT de empresas 
vinculadas transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será 
afrontada en forma solidaria. 

16.6. Falta Grave 

Se considerará como “falta grave” la reiteración y/o la acumulación de penalidades y san-
ciones, que afecten el plan de trabajo vigente, así como los causales definidos en el Ar-
tículo 15.9 Fondo de reparos del presente PUBC.  

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dará derecho a 
SBASE a la rescisión del contrato por causa de Contratista. 

16.7. Sanciones al Representante Técnico 

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no con-
currir a citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por in-
cumplimiento de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los 
trabajos. 

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivará, la DO podrá requerir la sustitución 
del Representante Técnico. 

16.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista 

Sin perjuicio de la aplicación de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteración 
de hechos punibles, SBASE podrá suspender por un término de hasta TRES (3) años o 
inhabilitar al Contratista o a su Representante para participar en futuras obras y/o licita-
ciones.  

16.9. Reiteración de incumplimientos 

En los casos en que ya se hayan aplicado más de DOS (2) multas al Contratista por el 
mismo incumplimiento o la misma tipología de falla, en otra locación o en otro momento 
durante la ejecución del Contrato, se podrá duplicar el valor establecido en los apartados 
precedentes, todas las veces que se considere apropiado. 

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultará al 
Comitente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de ma-
nera de solucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina. 

16.10. Reconsideración 

En todos los casos, el Contratista podrá interponer, dentro de los DIEZ (10) días de apli-
cada la sanción o penalidad, recurso de reconsideración. La DO deberá elevar dicho re-
curso dentro del quinto día a las autoridades de SBASE, con el informe técnico corres-
pondiente.  

SBASE tendrá un plazo de SESENTA (60) días para expedirse y su decisión será inape-
lable.   

16.11. Percepción de Cargos y Multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que 
por cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficien-
tes los créditos precedentemente enunciados, los importes correspondientes podrán ser 
deducidos de la Garantía de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratis-
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ta deberá reponer el importe que se hubiere deducido dentro de las CUARENTA Y OCHO 
(48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del Contrato y 
la pérdida del saldo de dicho depósito.  

La percepción de las multas o cargos será efectiva aun cuando no estuviera firme la reso-
lución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se de-
volverán los importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actua-
lización ni generarán intereses.   

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hi-
tos parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepción 
provisoria, tendrá derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que 
hubiere pagado, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procederá 
así en el caso de mora en el cumplimiento de fechas claves para las que se mantendrá la 
multa aplicada. 

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista de 
responder por los daños y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento. 

 

17. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

17.1. Modificaciones de Obra 

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, va-
riaciones en más o en menos de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del 
contrato en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respecti-
vos. En el caso en el que la variación exceda el VEINTE POR CIENTO (20%), se deberá 
requerir la conformidad del Contratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y 
precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no generará ningún tipo de res-
ponsabilidad al Contratista, ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En nin-
gún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del CINCUENTA (50%) del 
monto total del contrato, conforme el artículo 8 inciso h del Reglamento de Compras y 
Contrataciones de SBASE.  

17.2. Trabajos Adicionales 

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamen-
te aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa termina-
ción de la encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerándose-
los incluidos en los precios de su Oferta.  

Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o am-
pliaciones de lo estipulado en la presente documentación, debidamente autorizados por 
escrito por SBASE, y estarán sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicionales, con 
sus respectivos análisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basarán, de ser posi-
ble, en los precios del contrato. 

17.3. Precios Nuevos 

Los precios de los ítems nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los 
presentados con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeterminación defi-
nitiva, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen. 

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se estimará 
mediante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los materiales 
que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos gene-
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rales. 

Se establece que, para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por coste y cos-
tas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del CINCO 
POR CIENTO (5%) y del DIEZ POR CIENTO (10%), respectivamente, del costo directo. 
Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran in-
feriores, en cuyo caso se adoptarán los menores. 

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en 
algún ítem un aumento o disminución superiores a un VEINTE POR CIENTO (20%) del 
importe del contrato, SBASE o el Contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo pre-
cio unitario de común acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecución de trabajos no 
previstos en el contrato. 

En el caso de aumentos el nuevo precio sólo será aplicado sobre la cantidad de trabajo 
que exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese ítem y 
en el caso de disminución el precio nuevo se aplicará sobre los trabajos pendientes de 
ejecución.  

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE 
podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha au-
mentado, se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho 
a reclamación alguna por parte del Contratista. 

La supresión total de un ítem que supere el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total 
del contrato sólo dará derecho a la extinción del contrato sin culpa de las partes. 

17.4. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que los trabajos 
se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:  

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista;  

2º) efectuarlos por Administración;  

3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista pro-
ceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus dere-
chos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo 
detalle, como la aprobación o reparos de la DO, servirá como elemento ilustrati-
vo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

17.5. Reajuste de Garantía 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Contrato, 
el Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el DIEZ POR CIENTO (10%) de 
tal aumento. 

 

18.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Causa o Culpa del Contratista  

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos 
previstos en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DE SBASE. La resolución será comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista. 

Comprende los casos que se detallan a continuación:  

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del 
Adjudicatario, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, cuando éste re-
chace la orden de compra dentro de los DOS (2) días de recibida la notificación corres-
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pondiente. Vencido dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generará además la 
aplicación de la sanción prevista en el artículo 120, inciso a), del mencionado Reglamen-
to.  

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su 
caso de su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpela-
ción judicial o extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la de-
claración formal de rescisión.  

c) Prestaciones de carácter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe 
admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las 
necesidades de SBASE, son sancionados con la rescisión del contrato dando lugar, 
además, a la sanción establecida en el artículo 119, inciso c), del mencionado Reglamen-
to.  

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de 
proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del Adjudicatario, sin que a éste le 
corresponda indemnización alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la em-
presa adjudicataria. En este último caso, ello es posible cuando la situación jurídica de la 
empresa impida el cumplimiento de las prestaciones.  

e) Fraude o negligencia. Cuando el Contratista incurra en negligencia en la ejecución del 
contrato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podrá rescindir unilate-
ralmente el contrato, quedando a cargo del Contratista la reparación de los daños y per-
juicios que hubiera causado con su accionar. 

Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del Contratista y con las conse-
cuencias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta 
inexactitudes o cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya si-
do determinante de la adjudicación del oferente en cuestión.  

f) Transferencia o cesión de contrato. Cuando el Contratista transfiera o ceda todo o parte 
del contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el 
cesionario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podrá rescindir uni-
lateralmente el contrato por culpa del Contratista. 

18.2. Efectos de la rescisión 

En todos los casos la rescisión traerá aparejada la pérdida de la Garantía de Cumplimien-
to del Contrato sin perjuicio de ser responsable el Contratista de los daños y perjuicios 
que sufriere SBASE con motivo de la celebración de un nuevo contrato por el mismo ob-
jeto.  

Asimismo, la Contratista deberá abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no 
hubiese sido descontado de la certificación mensual ejecutada hasta el momento de la 
rescisión, cuyo monto será actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al Artículo 67 de la Ley de Obra Pública 
N° 6.246. 

Asimismo, la rescisión producirá todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones. 

18.3. Rescisión total o parcial 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la Garantía de Contrato puede ser 
total o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.  

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el Contra-
tista debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una san-
ción de suspensión o inhabilitación. La imposición de dicha sanción impide la presenta-
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ción del proveedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de 
aplicación de la misma. 

18.4. Resarcimiento integral 

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o Adjudicatario o Contratista incumplidor al 
depósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que 
indique y dentro del plazo que a tal efecto se le fije.  

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro 
de las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan 
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que 
los incumplimientos de los oferentes o Adjudicatarios hubieren ocasionado. 

18.5. Caso fortuito o fuerza mayor 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no serán aplicables cuando 
el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
documentado por el interesado y aceptado por SBASE.  

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compro-
misos contraídos por el oferente o Adjudicatario o Contratista debe ser puesta en cono-
cimiento de SBASE dentro de los TRES (3) días de producida o desde que cesaren sus 
efectos.  

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse caso fortuito o fuerza mayor. 

18.6. Revocación o rescisión sin culpa del Contratista 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando 
SBASE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al Contratista. En este 
caso, el Contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare ha-
ber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro ce-
sante o por intereses de capitales requeridos para financiación. 

18.7. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada 
parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el diferendo se re-
suelva por la vía pertinente.  

Si dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a 
su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo 
que practique el perito nombrado por SBASE. 

18.8. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de 
trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indis-
pensables para la obra.  

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Contratista a su 
costa, dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de QUINCE (15) 
días siguientes a la notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el 
plazo señalado, SBASE podrá disponer el retiro y depósito de los mismos fuera de la zo-
na de trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no podrá reclamar 
por el estado o faltantes de dichos elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que 
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señale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los ter-
minados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, cons-
tituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a 
cuenta.  

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará pen-
diente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolución del 
Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desem-
bolsos y perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista deberá abonar el 
saldo que por este concepto resulte. 

En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y con-
veniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.  
 

19. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS 

19.1. Recepción Provisoria 

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran termina-
dos de acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas esti-
puladas, el Contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la Recepción Provisoria de 
los Trabajos. 

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aprobación 
de la DO de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; las li-
cencias y garantías de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y me-
morias conforme a obra; los manuales de operación y mantenimiento; el álbum de foto-
grafías y videos; la Medición Final y el Certificado Final de la Obra y los demás requisitos 
exigidos en la documentación del contrato, incluso el soporte magnético de la documen-
tación que lo requiera. 

Se indicará en el Acta de Recepción Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encon-
traban en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantía 
y su fecha de vencimiento.  

Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o só-
lo se encontrarán defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se proce-
derá a la elaboración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará constancia de 
dichas observaciones y del plazo para enmendarlas.  

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar o impe-
dir su uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un número considerable, a 
juicio exclusivo de SBASE, los trabajos se considerarán como no terminados postergán-
dose la Recepción Provisoria hasta que el Contratista efectúe las correcciones y la DO 
los considere de recibo. 

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podrá hacerlo con su 
propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de repa-
ros, de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.  

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a las 
mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procederá a efectuar la recepción de-
jando constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de 
apelar por los resultados. 
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19.2. Plazo de Garantía 

El plazo de Garantía será de UN (1) año a partir de la fecha que se establezca en el Acta 
de Recepción Provisoria, conforme lo estipulado en el PET. 

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se pudie-
sen suscitar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se trate. 
En caso de detectarse fallas, se informará al Contratista del problema suscitado, debien-
do este proceder a subsanarlo a satisfacción de SBASE.  

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fallado 
regirá para dicho elemento un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fijado con-
tractualmente.  

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aque-
llos que afectan a un conjunto, la prórroga de la garantía afectará a dicho conjunto. 

SBASE fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen durante el 
periodo de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con DOS (2) 
días hábiles de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se in-
dica en este Pliego, SBASE dispondrá su ejecución por administración en cualquier mo-
mento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratis-
ta al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, 
deduciéndolo de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las 
garantías de contrato. 

19.3. Documentación Técnica Conforme a Obra 

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por 
planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios 
técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, interferen-
cias con instalaciones existentes, etc.), ensayos, manuales de operación, funcionamiento 
y mantenimiento de equipos y sistemas, el software que permita la operación y regula-
ción, fotografías, etc. y toda otra que se especifique en la documentación del contrato. 

Las dimensiones de los planos Conforme a Obra serán normalizadas según normas 
IRAM, ISO, DIN, o bajo algún estándar internacional normalizado y certificado.  . Todas 
las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal y los textos se redactarán en 
castellano. 

Se deberán proveer los archivos electrónicos de la documentación en formato DWG, PDF 
y con sus puntas CTB para sus respectivas impresiones, en un soporte magnético y ser 
inviolables e inmodificables. 

19.4. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no esen-
ciales prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o sustituida/s, pu-
diendo el Comitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el periodo de garan-
tía. 

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la Garantía de Contrato, de acuerdo a lo 
establecido en este pliego. 

19.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos ga-
rantizados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los TREINTA (30) días co-
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rridos después de tal reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su 
cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos garantizados. 

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participación 
del Contratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. 

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por in-
cumplimiento de las garantías técnicas. 

19.6. Documentación a entregar con la recepción definitiva 

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de 
ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formula-
rio indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de 
éste y sus probables causas y la solución adoptada, indicando la fecha de completamien-
to de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto. 

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, 
el Contratista entregará a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra un Do-
cumento de Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los prerrequisitos para la 
Recepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presen-
tará una nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra procederá a realizar la verifica-
ción del estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro 
del plazo fijado por el Contrato. 

Si la Dirección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos pro-
cederá a notificar a través de la Inspección de Obra al Contratista por escrito la lista de 
trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones 
efectuadas y remitirá una segunda nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección 
de Obra indicando que los trabajos han concluido. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra verificará que los trabajos se en-
cuentran aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesa-
rias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liqui-
dación Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondi-
do efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de 
la vía pública, servicios de energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta 
en funcionamiento de la obra y de los pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción 
definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que correspondan, lo cual será con-
dición previa para la devolución de las garantía presentadas. 

19.7. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de UN (1) año de garantía, se efectuará una inspección para reali-
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zar la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. 
Si se comprobare el buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su re-
cepción definitiva, dejándose constancia de ello en el Acta. La recepción definitiva se 
efectuará para el conjunto de equipos de cada estación y podrá solicitarla el Contratista al 
término del periodo de garantía del último equipo recibido. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expira-
ción se efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad SBASE resolviera acep-
tar los trabajos, se efectuará la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podrá 
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del 
fondo de reparos y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su 
favor. 

En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse 
como consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se 
encuentra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberán consignar 
los reclamos que mantienen.  

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones económi-
cas que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en 
vicios ocultos. 

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformidad 
toda la documentación que se exige en la documentación del contrato.  

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Re-
cepción Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los artículos 1273, 1274, 
1275, 1276, 1277, 1054 y demás concordantes que determina el Código Civil y Comercial 
de la Nación. 

19.8. Liquidación Final  

Luego de aprobada la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar la propuesta 
de liquidación final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comi-
tente la haga de oficio.  

La liquidación final se efectuará sobre el total de la obra ejecutada por la Contratista y se 
asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho,  se practica-
rá el balance final o cierre de cuentas, y le serán devueltas al Contratista el fondo de re-
paros constituido, o el saldo del mismo, la Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera 
de ésta, una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra 
deuda que corra por cuenta del Contratista y que surja de la liquidación final.  

La liquidación final será aprobada por SBASE. 

 

20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

20.1. Seguros 

1. General  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros necesarios pa-
ra mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia du-
rante la vigencia del Contrato. La Contratista será responsable por los daños y perjuicios 
que causare a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier re-
clamo que directa o indirectamente esté relacionado con la ejecución de los trabajos, in-
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cluyendo las costas causídicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o ex-
trajudicialmente. 

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación de 
la República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convenciones Co-
lectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la 
Oferta.  

Los seguros a contratar deberán cubrir la construcción de túneles, galerías, obras e insta-
laciones subterráneas, instalación de cables, campamentos, obradores; materiales de 
construcción en almacenaje. Deberá considerar riesgo de diseño, siniestros en serie, da-
ños a propiedades existentes adyacentes, cobertura de la vibración, eliminación o del de-
bilitamiento de elementos portantes y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo a 
las obras a realizar, para mantener indemne a la Subterráneos de Buenos Aires, al Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Emova Movilidad, sus funcionarios y/o depen-
dientes. 

El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán tam-
bién a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o 
conceptos que eventualmente las pólizas no contemplen o los importes necesarios cuan-
do las indemnizaciones fuesen insuficientes.  

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las póli-
zas, como así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como “falta gra-
ve” de negligencia a los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades estable-
cidas en el presente Pliego. 

Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán ser 
aprobadas por SBASE. El Contratista deberá presentar los informes de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de 
la compañía propuesta, si lo requiriera la DO.  

2. Condiciones de las Pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente aceptadas 
por SBASE y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las co-
rrespondientes a ART y accidentes personales. 

2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será re-
ducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, 
comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anti-
cipación mínima de QUINCE (15) días, si por omisión de pago o por cualquier otro moti-
vo, la póliza pudiese caducar o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario la 
Aseguradora asumirá las responsabilidades consecuentes. Dichas responsabilidades no 
corresponderán a la Aseguradora, en el caso de pólizas en las que SBASE no sea parte 
del contrato de seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, inclui-
do transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo ne-
cesarios para su reposición.  

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar preavi-
so a SBASE con QUINCE (15) días de anticipación a la fecha establecida para la caduci-
dad de cualquier póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros abonando 
las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cualquier pago que 
deba efectuar a favor del Contratista, incluso ejecutando las garantías constituidas. Toda 
acción de SBASE a este respecto no reducirá las obligaciones ni la responsabilidad del 
Contratista.  

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y gestio-
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nes necesarios hasta obtener la oportuna indemnización.  

20.2. Seguros a Contratar   

Complementado lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega, a título ilus-
trativo, una enumeración de los seguros que deben contratarse en Argentina para el personal 
que preste tareas dentro de las instalaciones de SBASE o alguna de sus dependencias, a los 
que se agregarán los que se indiquen en el PET: 

20.2.1.  SEGUROS DE PERSONAS: 

a) Contratistas que tengan empleados bajo relación de dependencia y/o subcontra-
tistas: 

Los contratistas que tengan empleados bajo relación de dependencia serán responsa-
bles por su personal y/o, en caso de subcontratar, serán responsables por los acciden-
tes de trabajo y enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes durante la vigen-
cia del contrato.  

ART (Ley N° 24.557): 

A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de seguro, a través 
de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las obligaciones 
emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modificatorias, 
complementarias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el 
futuro. 

Deberá: 

• Contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 
30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

• En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se deberá incluir en el seguro el 
detalle de actividad y altura. 

En cualquier momento de la relación contractual SBASE podrá exigirle al proveedor la presen-
tación de los Comprobante de Pago o Constancia de Libre Deuda ante la aseguradora. 
 

Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74)  

Para todo trabajador en relación de dependencia, cuyos empleadores se encuentren o no 
obligados con el Sistema Único de Seguridad. 

• En caso de que los empleados tengan menos de TREINTA (30) días desde el inicio de 
sus actividades y el empleador no esté obligado a incluirlos en este seguro, deberán 
contar con un seguro de Accidentes Personales conforme a lo indicado en el punto B). 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

b) Contratistas independientes (autónomos): 
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Seguro de Accidentes Personales: 

• El personal del contratista / proveedor y de sus subcontratistas que por la naturaleza 
de su contratación no se encuentre cubierto por pólizas de riesgos del trabajo, deberá 
estar cubierto, hasta la finalización del contrato, por un seguro de Accidentes Perso-
nales Laboral e In itinere con monto. El monto asegurado deberá ser, como mínimo, 
de PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000,00 ) por evento y por persona, para cubrir 
muerte o invalidez total o parcial permanente, y de PESOS CINCO MILLONES 
($5.000.000) por persona y por evento para el reintegro de gastos de asistencia médi-
ca y/o farmacéutica. 

La póliza de seguros deberá incluir:  

 

• Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-
54575831-4), Emova Movilidad S.A. (CUIT: 30-71720552-5) y el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes. 

• Primer beneficiario: Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-54575831-4), Emova 
Movilidad S.A. (CUIT: 30-71720552-5) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes, cuando los nominados se 
encuentren realizando tareas en dichas dependencias. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

• En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se deberá incluir en el segu-
ro el detalle de actividad y altura. 

 

20.2.2.  SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE:  

El Contratista deberá contratar una póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsa-
bilidades, contra toda pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningún 
momento podrá ser inferior a su valor de reposición a nuevo, IVA incluido. 

En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y los 
materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transformación 
en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del área de la obra; daños a terce-
ros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio, así 
como los daños derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o daño malicio-
so. 

El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo de garantía o 
mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construcción y/o por tareas que 
debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnización se transferirán a 
SBASE. 

Deberá contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires 
(CUIT: 30-54575831-4), Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9) y 
Emova Movilidad S.A. (CUIT: 30-71720552-5), sus funcionarios y/o dependientes. 

 

20.2.3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Los contratistas que realicen actividades que puedan ocasionar daños deberán contratar un 
seguro para cubrir la responsabilidad civil ante cualquier daño, pérdida o lesión que puedan 
causar a terceros o a bienes públicos o privados como consecuencia de la ejecución del con-
trato. 
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• Para trabajos en predios y/oficinas: la suma asegurada no deberá ser inferior a DOLA-
RES CIEN MIL (U$S100.000,00) o al QUINCE POR CIENTO (15%) del importe del con-
trato, cuya moneda deberá ser en la misma moneda. El que sea superior de ambos valo-
res. 

• Para trabajos en la red de subtes: la suma asegurada no deberá ser inferior a DOLARES 
TRESCIENTOS MIL (U$S 300.000,00). 

Estas sumas aseguradas podrán ajustarse periódicamente. 

La póliza deberá contener: 

• Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. (CUIT: 
30-71720552-5) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9) y 
los subcontratistas como co-asegurados frente a reclamos de terceros. 

• Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-
54575831-4), Emova Movilidad S.A. (CUIT: 30-71720552-5) y el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes. 

• Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada, y declarar a Subterráneos de Buenos Ai-
res (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. (CUIT: 30-71720552-5) y el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o de-
pendientes, como asegurados adicionales. 

• Obligación de notificar: El asegurador no modificará la cobertura sin previo aviso a 
Subterráneos de Buenos Aires y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Emova 
Movilidad S.A. 

• En caso de carga y descarga de bienes: Incluir daños a los bienes de propiedad de 
Subterráneos de Buenos Aires  

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

 

20.2.4. SEGURO AUTOMOTOR: 

Vehículos que participen de las actividades a realizarse dentro de la Red, la póliza deberá 
contener: 

•  Cláusula de no repetición y Cláusula de Co-asegurado o asegurado adicional, am-
bas a favor de Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-54575831-4), Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o depen-
dientes y EMOVA Movilidad S.A. (CUIT: 30-71720552-5). 

•  Vehículos FoodTruck (Alimenticio): Deberá estar incluida la responsabilidad civil co-
rrespondiente y una cláusula de suministro de alimentos. 

•  Vehículos que solo estacionen: Necesitarán únicamente el seguro de responsabili-
dad normativa y cobertura de daños. 

•  Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

Por cualquiera sea su función, los vehículos deberán contar con comprobante de pago o 
constancia de libre deuda del seguro automotor. 
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20.2.5. SEGURO DE TRANSPORTE: 

En caso de que se hagan traslado de bienes de mayor porte cuya titularidad o propiedad sean 
de Subterráneos de Buenos Airesse deberá presentar: 

• Póliza asegurando los bienes en el traslado, carga y descarga. 

• Sbase debe figurar como beneficiario (titular de los bienes) 

• Comprobante de pago o Constancia de Libre Deuda 

20.2.6. SEGURO AMBIENTAL 

El Contratista deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de 
Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aprobación 
de SBASE en cumplimiento con el artículo 22 de la Ley N° 25.675 "Ley General del Ambien-
te", la Resolución N° 177/2007 y sus modificatorias de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (SAyDS), la Ley N° 123 GCABA, el Decreto N° 132-GCABA-2002 y la Resolución 
conjunta N° 554/MMAGC/2007 como así también en la Resolución N° 2/09 de GCABA, siem-
pre y cuando se obtenga un NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de aplicación lo solicite 
expresamente. 

El NCA deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el responsable 
de medio ambiente de la obra al inicio de la obra. 

 

a) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 

Los Oferentes deberán contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de caución por 
daño ambiental de incidencia colectiva con adecuación a las exigencias del Ministerio de Am-
biente y Espacio Público. El beneficiario principal deberá ser la Agencia de Protección Am-
biental (APrA). 

La compañía emisora deberá figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. 

Las condiciones de póliza deberán ser las establecidas en la Resolución No: 
2.780/MHGC/2010, así como tener en cuenta toda la legislación emitida a tal efecto (Ley na-
cional N° 25.675, Resoluciones de la SAYDS, etc.). 

Juntamente con la oferta deberán presentar una constancia de compromiso de aseguramiento 
tal como lo establece el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución N° 2.780/MHGC/10. Los se-
guros se deberán contratar con anterioridad al inicio de las obras y a la instalación de los 
obradores; la cobertura deberá estar vigente hasta la recepción provisoria y hasta el levanta-
miento de los obradores, según corresponda. 

Se deberá contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo mínimamente semes-
tral como así también la entrega del Análisis de Situación Ambiental Inicial. 

20.3. Carta de indemnidad por equipos 

En caso de requerir el ingreso de bienes, el Contratista presentará listado de equipos, instru-
mentos musicales, equipos electrónicos, cámaras, notebook, etc., y solicitará los seguros co-
rrespondientes o en su defecto una carta de indemnidad o incluirá en el contrato una cláusula 
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eximiendo a SBASE, EMOVA y al Gobierno de la Ciudad de toda responsabilidad en caso de 
robo, hurto, daños o roturas de los mismos en predios o red de subte. La misma debe estar 
firmada por representante legal, adjuntando nombramiento del mismo. 

20.4. Redeterminación de Precios  

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en pesos 
de la República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 2.809 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Decreto N° 127/GCABA/14, la Resolución 
N° 601-MHGC-2014 y normas complementarias y/o en las normas que oportunamente se 
dicten aplicables a SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos internos que 
indique la Dirección de Obra. 

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de redeterminación de 
precios, se utilizará la fórmula de la Tabla del Anexo XVI “TABLA DE ESTRUCTURA DE 
INSUMOS Y PONDERACIONES”.  

Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la fe-
cha de Apertura de las Ofertas.  

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los Oferentes 
deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios 
asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios y ade-
más el Oferente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada 
insumo y recurso acompañada de la fuente de información del índice indicado para calcu-
lar la redeterminación de los precios. 

La TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES ha sido establecida 
en base a un presupuesto en moneda local, por lo que en caso de que la oferta adjudica-
da contuviese componentes en moneda extranjera, SBASE adecuará dicha tabla con an-
telación a la firma del contrato. 

20.5. Fotografías 

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual un registro fotográfico di-
gital que deberá ser entregados en cualquier soporte de formato compatible con sistema 
operativo Windows, extensiones jpg o tiff. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante el 
mes y de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución de ca-
da frente de trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a las 
tareas del sector.  

En cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que representa y etapa de 
la obra a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en formato digital en 
el CD compatible con Word con la información de cada una de las fotografías en archivo 
digital.  

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra se 
tomarán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con la 
aprobación de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles en 
los planos generales de las copias de los tamaños solicitados.  
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Al final de la Obra se deberá presentar un soporte digital con documentación de la evolu-
ción de todo el Contrato. 

20.6. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando SBASE obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido 
ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido del primer 
certificado por pagar. 

20.7. Libros de Contabilidad 

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso 
a sus libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesario. 

20.8. Daños y perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios oca-
sionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 
imputables. 

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no 
tendrá derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos. 

 

21. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el Contratista deberá estarse a lo es-
tablecido en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente para Contra-
tistas de EMOVA (IF-2025-35817828-GCABA-SBASE) y de SBASE (IF-2024-11668307-
GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) disponibles como Anexo XVIII y 
XIX del presente Pliego Único de Bases y Condiciones. De igual forma deberá, cumplir 
con las políticas Medioambientales y Sociales del BEI 
(https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards). 

Es responsabilidad de la Contratista la adquisición de la totalidad del equipamiento y con-
tratación de los seguros que sean necesarios para la ejecución de las obras licitadas, en 
todo acuerdo a lo establecido el presente PUBC y sus anexos; así como el cumplimiento 
de las obligaciones en cuanto a capacitaciones, presentación de planes, programas y to-
da otra documentación requerida. Tanto SBASE,EMOVA MOVILIDAD S.A. y el BEI, po-
drán en cualquier momento de la ejecución de las obras realizar inspecciones visuales 
y/o auditorías documentales en el marco de lo referido en el presente artículo. 

22. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, 
sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer 
dinero o cualquier dádiva a fin de que: 

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del 
Contratista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus 
funciones. 

b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del 
Contratista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 
empleado con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo rela-
tivo al cumplimiento de sus funciones. 
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c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o em-
pleado con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo 
al cumplimiento de sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos 
en interés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, adminis-
tradores, socios, miembros del órgano de administración, mandatarios, gerentes, em-
pleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona humana o 
jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, y 
producirá la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una in-
vestigación en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la misma se 
dicte requerimiento de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equi-
parable confirmado por una segunda instancia, el organismo contratante podrá rescindir 
de pleno derecho el contrato con culpa del proveedor. 

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir continuar 
con el contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del contrato a 
los efectos de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al Contratista un Progra-
ma de Integridad con la desvinculación de la persona física que hubiera cometidos los 
hechos. Además de ello, SBASE deberá aportar la información al juez competente. 

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho co-
metido en el marco de una contratación en el ámbito de la Ley de Obra Pública N° 6.246, 
el mismo deberá ser rescindido con culpa del Contratista, sin posibilidad de saneamiento. 

 

23. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS 

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, 
sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el 
Contratista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad contro-
lante, procesamiento o resolución equiparable la cual fuera confirmada por la segunda 
instancia, o se formulara requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos 
asociados al financiamiento de la trata de personas, terrorismo o tráfico de drogas, per-
sonas o armas, o lavado de dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de 
crimen organizado. 

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del 
contrato, el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier instancia. 
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24. ANEXOS DEL PUBC  

 

ANEXO I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20…. 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
(El Oferente). _________________________________  en adelante el Oferente, repre-
sentado legalmente por el/la Señor (a)  _________________________________, con 
domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle 
_______________________________, y domicilio electrónico 
_______________________________ presenta su Oferta de conformidad con lo estable-
cido en LA DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada  PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y 
AGUERO DE LA LÍNEA D, y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 265/2026 de 
la Red de Subterráneos de Buenos Aires.  

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a 
los precios cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

Presenta oferta por el RENGLÓN __________ 

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que 
se establecen en los Documentos de Licitación. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en 
el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC) y Circulares emitidas. 

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitato-
rios y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y cantida-
des mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos. 

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación aplicable 
de la República Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Ha recogido la información necesaria para la elaboración del proyecto, la metodología de 
trabajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y 
maquinarias que es necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecu-
ción de los trabajos. 

Conoce toda la legislación aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional 
como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Ofer-
ta. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza median-
te la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a sus re-
presentantes autorizados toda la información que esa Sociedad considere necesaria para 
verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier inco-
rrección en la misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su 
participación. 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, en-
tendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha 
información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que 
hubiere sido omitida en la Oferta original. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumpli-
miento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier 
reclamo o indemnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de 
los Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato. 

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con 
SBASE ni con sus directivos o funcionarios. 

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, 
así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE. 

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Ga-
rantía de Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del pla-
zo fijado por SBASE, perderá la Garantía de Oferta. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal  
 Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa o UT   
 Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio   
  Se-
llo Aclaratorio 
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ANEXO II. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombre Completo  
Apellido Completo  
CUIT  
 
Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funciona-
rios enunciados a continuación?  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires 

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires 

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires 

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires  

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires  
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, duran-
te los últimos tres (3) años, con más de 
un funcionario se deberá repetir la in-
formación que a continuación se solicita 
por cada una de las vinculaciones a de-
clarar. 

La opción elegida en cuanto a la no de-
claración de vinculaciones implica la de-
claración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses. 

 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes 
campos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional 
requerida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta 
el cuarto grado y del segundo en afini-
dad, o ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe con-
cretamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expe-
diente, fuero, jurisdicción, juzgado y 
secretaría intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreen-
cia y monto 

Haber recibido beneficios de importan-
cia de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto 
estimado. 

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el tra-
to 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras 
contrataciones en el marco de la pre-
sente o en otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de 
expediente administrativo, reparti-
ción y jurisdicción 

 
Información adicional  
 

 

 

 
 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses. 
 
__________________                ___________________             __________________ 
             Firma                                            Aclaración                            Fecha y lugar 

Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de SBASE  
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Tipo de declarante: Persona Jurídica 
 

Razón Social  
CUIT  
 
Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o en 
el órgano de administración por parte de alguno de los siguientes funcionarios:  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires  

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires  

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires  

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires  

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires  
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, duran-
te los últimos TRES (3) años, con más 
de un funcionario se deberá repetir la in-
formación que a continuación se solicita 
por cada una de las vinculaciones a de-
clarar. 

La opción elegida en cuanto a la no de-
claración de vinculaciones implica la de-
claración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses. 

 
 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes 
campos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  
 
Vinculo 
Persona con el vinculo 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional 
requerida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta 
el cuarto grado y del segundo en afini-
dad, o ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe con-
cretamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expe-
diente, fuero, jurisdicción, juzgado y 
secretaría intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreen-
cia y monto 

Haber recibido beneficios de importan-
cia de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto 
estimado. 

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el tra-
to 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras 
contrataciones en el marco de la pre-
sente o en otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de 
expediente administrativo, reparti-
ción y jurisdicción 

Integrantes del directorio, u órgano si-
milar, de la sociedad 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Accionista/s o titular/es de cuota parte 
que represente/n más del CINCO POR 
CIENTO (5%) del capital social 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 
Información adicional  
 

 

 

 
 

Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de  SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses. 
 
_______________                   ___________________                    __________________ 
         Firma                                          Aclaración                                       Fecha y lugar 
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ANEXO III. DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente para 
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón So-
cial)…………………………………………………………………………………………, CUIT 
N°..-………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con Subterráneos 
de Buenos Aires, en razón de cumplir con los requisitos indicados para personas habilita-
das, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a con-
tinuación, ni comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las 
enunciadas en el Régimen de Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública 
al servicio del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) 
en caso de ejercerla,  no proveer, por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al 
organismo en el que se ejercen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su ju-
risdicción, entendiendo por provisión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del 
que éste se vale para contratar, posea participación en un grado suficiente para determi-
nar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro medio, a través de sociedades 
controladas, controlantes, subsidiarias o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la ac-
tuación social. 
 
Personas habilitadas: Podrán presentarse como oferentes todas las personas humanas 
o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contra-
tar con la Subterráneos de Buenos Aires, y que cumplimenten lo establecido en el capítu-
lo 4 del Presente pliego de Bases y Condiciones. 
 
Personas no habilitadas: No podrán contratar con Subterráneos de Buenos Aires, las 
personas humanas o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes 
supuestos: 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de 
administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas 
jurídicas en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan 
vigentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso 
de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido ex-
cluidas de la administración de sus bienes por decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equipa-
rable, siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las 
cuales se hubiere formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos 
contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, y que no cuenten con un Programa de 
Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitación operará si el resolutorio en sede penal 
recayera sobre la persona jurídica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros 
del directorio, gerentes o mandatarios cuando hayan obrado en nombre, interés o benefi-
cio de la persona jurídica. 
 
_______________                   ___________________                    __________________ 
         Firma                                          Aclaración                                Carácter del firmante 
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ANEXO IV. DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad de declaración 
jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar des-
criptos a continuación: 
 

a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la sanción 
o le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos ce-
lebrados con SBASE y otros entes públicos. 

b. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 

c. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la admi-
nistración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en es-
tado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en con-
trario. 

d. Los inhibidos. 
e. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 

la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

f. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsiona-
les, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

g. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del di-
rectorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los ar-
tículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley Nº 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

h. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

i. Las personas jurídicas que sean acreedores o deudores de SBASE, tengan reclamos 
administrativos o judiciales pendientes de resolución en cualquier instancia contra es-
ta Empresa o tengan conflictos de intereses con la misma. 

j. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupción o 
prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen. 

k. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, agen-
tes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

l. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan su 
rehabilitación y las que tuvieren concurso pendiente. 

m. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro de la Oficina 
Nacional de Contrataciones o de cualquier Municipalidad del País y/o en los Regis-
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tros Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los países de 
origen o de actuación, en caso de los integrantes extranjeros de los Oferentes. 

n. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuen-
tren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso de 
presentar Ofertas serán desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar. 

o. Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas atribuidas a ellos du-
rante los últimos 5 años, sean acreedores y/o deudores de SBASE, y/o tengan plan-
teados reclamos contra la empresa, en cualquier instancia extrajudicial o judicial. 

 

 
Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos esta-
blecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta. 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO V. DECLARACION JURADA DE LITIGIOS 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 (Razón social) ........................................................... en adelante el Oferente, repre-
sentada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en ca-
lidad de declaración jurada que: (Marcar con una X y completar opción A u opción B 
según corresponda) 
 
OPCIÓN A: 
 
          A la fecha, cuenta con los siguientes litigios por incumplimiento de contratos u 
órdenes de compra durante los últimos CINCO (5) años: 
 
Litigios de la empresa: 
 

Fecha de 
inicio 

Tipo de Litigio (Ju-
dicial o Arbitraje) 

Causa Monto 

 
  Carácter 

 
Estado  

Procesal 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Litigios del Integrante ____________________ de la Sociedad: 
 

Fecha de 
inicio 

Tipo de Litigio (Ju-
dicial o Arbitraje) 

Causa Monto 

 
Carácter 

 
Estado  

Procesal 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
OPCIÓN B: 
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          No posee litigios judiciales ni de arbitraje que involucren a la firma o a sus 
integrantes por incumplimiento de contratos u órdenes de compra durante los úl-
timos CINCO (5) años. 
 
 

Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VI. DECLARACION JURADA DE JUICIOS PENDIENTES 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
 (Razón social) ........................................................... en adelante el Oferente, repre-
sentada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en ca-
lidad de declaración jurada que: (Marcar con una X y completar opción A u opción B 
según corresponda) 
 
OPCIÓN A:  
 
          A la fecha, cuenta con los siguientes juicios y/o reclamos administrativos pen-
dientes contra la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, o sus Dependencias: 
 

Causa Carácter 
Juzgado y Secretaría 
donde se encuentra 

radicado 
Monto 

Estado        pro-
cesal 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
OPCIÓN B:  
 
          No posee juicios ni reclamos administrativos pendientes con la ex Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni con sus 
dependencias. 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VII. DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE 
LA DOCUMENTACION DEL LLAMADO 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, represen-
tada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad 
de declaración jurada que conoce y acepta la totalidad de la documentación que for-
ma parte de la Licitación Pública N° 265/26 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCEN-

SORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUERO DE LA LÍNEA D, que ha 
sido emitida y/o notificada en los términos de los artículos 1.11 Registro y Obtención 
del Pliego y 1.13 Circulares aclaratorias y/o modificatorias del PUBC. 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VIII. DECLARACION JURADA DE OFERTA EN VERSION DIGITAL 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
(Razón social) ........................................................... en adelante el Oferente, repre-
sentada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en ca-
lidad de declaración jurada que la versión digital acompañada en la oferta es copia fiel 
de la versión ORIGINAL presentada en físico.  
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO IX. GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROYECTOS  FINAN-
CIADOS POR EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) 

https://www.eib.org/en/publications/20240132-guide-to-procurement-for-projects-
financed-by-the-eib 
 
 
 

https://www.eib.org/en/publications/20240132-guide-to-procurement-for-projects-financed-by-the-eib
https://www.eib.org/en/publications/20240132-guide-to-procurement-for-projects-financed-by-the-eib
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ANEXO X. PACTO DE INTEGRIDAD Y PACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (VER-
SIÓN INGLÉS Y ESPAÑOL) 

A- COVENANT OF INTEGRITY TEMPLATE 
 

[Name of lead tenderer] hereby declare and covenant, on our behalf and on that of our joint 
venture partners, if any, for [name of the contract] managed by [name of promoter] (the “Con-
tract”), that neither we nor anyone, including any of our directors, employees, agents or sub-
contractors for the Contract, acting on our behalf with due authority or with our knowledge or 
consent or facilitated by us (together, the “Associated Entities and Persons”), nor any of our 
parent, subsidiary or affiliate companies,  

(ii) have 
engaged in any Prohibited Conduct1 in connection with the tendering pro-
cess, nor will we or the Associated Entities and Persons engage in such 
Prohibited Conduct during the execution of the Contract;  
 

(iii)  are 
listed or otherwise subject to EU/United Nations sanctions;2 

 
(iv) are the 

subject of a current decision of exclusion by the European Investment Bank;  
 

(v) during 
the 5 (five) years immediately preceding the date of this Covenant, have 
been convicted in any court or sanctioned3 by any authority (irrespective of 
whether such conviction or sanction is still in force) of any offence on 
grounds comparable to Prohibited Conduct in connection with a tendering 
process or any provision of works, goods or services; or  

 
(vi) are 

excluded or subject to enforcement actions or otherwise sanctioned4 by the 
EU institutions or bodies, or any multilateral development bank,5 on grounds 
comparable to Prohibited Conduct, or have been under such exclusion, en-
forcement action or sanction the effectiveness of which ceased no more 
than 5 (five) years immediately preceding the date of this Covenant.  

 
We will immediately inform you if any instance described under (i) to (v) above in respect of us 
or any of the Associated Entities and Persons comes to the attention of any person in our or-

                                            
1 Corruption, fraud, collusion, coercion, obstruction, theft at EIB Group premises, misuse of EIB Group resources or assets, money laundering or financing of terrorism, all 

as defined in the EIB Group Anti-Fraud Policy, available at https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy and as amended from time to time. 
2 EU sanctions or restrictive measures pursuant to Chapter 2 of Title V of the EU Treaty and the objectives of the Common Foreign and Security Policy set out in Article 21 

of the EU Treaty and Article 215 of the Treaty on the Functioning of the EU, either autonomously or pursuant to the sanctions decided by the United Nations Security Council 
on the basis of Article 41 of the United Nations Charter. 

3 Including a fine or any other financial penalty, irrespective of whether paid yet or not.  

4 Including any decision having an effect similar to conditional non-exclusion, temporary suspension, letters of reprimand, or self-restraint 
5 Including the World Bank Group, the African Development Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for Recon-

struction and Development, the European Investment Bank and the Inter-American Development Bank. 
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ganisation having responsibility for ensuring compliance with this Covenant at any time during 
the tendering process and, if successful, during the Contract.  

We further declare and covenant that, if successful, neither us nor any of the Associated Enti-
ties and Persons will act in contravention of EU/United Nations sanctions during the execution 
of the Contract.  

If applicable, we provide below the details of all convictions, exclusions or other sanctions, ex-
clusion/sanctions proceedings, and/or enforcement actions, listed above under paragraphs (i) 
to (v), in respect of us or any of the Associated Entities and Persons, together with details of 
the measures taken, or to be taken, to ensure that no Prohibited Conduct is committed in con-
nection with the tendering process or with the execution of the Contract (if not applicable, 
please indicate not applicable in the table below):   

Name of entity  Details of disclosure 
Measures taken or to 

be taken  

      

      

      

      
 

We, or any of the Associated Entities and Persons, have paid, or will pay, the following com-
missions, gratuities or fees with respect to the tendering process or execution of the Contract 
[insert complete name of each recipient, its full address, the reason for which each commis-
sion, gratuity or fee was paid, or will be paid, and the amount and currency of each such 
commission, gratuity or fee]:  

Name of recipient Address  Reason  Amount  

        

        

        

        

        

 

For the duration of the tendering process and, if we are successful, for the duration of the Con-
tract, we will appoint and maintain in office an officer who shall be a person reasonably satis-
factory to you and to whom you shall have full and immediate access, having the duty, and the 
necessary powers, to ensure compliance with this Covenant.  

We grant the [name of promoter], the European Investment Bank, and any persons appointed 
by it and/or any authority or European Union institution or body having competence under Eu-
ropean Union law, the right to (i) visit the sites, installations and works, (ii) interview our repre-
sentatives and any other relevant person and (iii) inspect and copy our books and records in 
connection with the tendering process or the Contract, and we shall require our Associated 
Entities and Persons with knowledge of the Contract to respond to questions from the Europe-



 

PUBC LP N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUE-
RO DE LA LÍNEA D 

an Investment Bank and to provide to it any information or documents necessary for the inves-
tigation of allegations of Prohibited Conduct.  

We agree to preserve our books and records and ensure that the books and records of the 
Associated Entities are preserved generally in accordance with applicable law but in any case 
for at least 6 (six) years from the date of tender submission and, in the event we are awarded 
the Contract, at least 6 (six) years following the date of substantial performance of the Con-
tract. We shall ensure that in any agreements with Associated Entities concerning the execu-
tion of the Contract provisions to the effect of this paragraph are included.  

We acknowledge that any failure to comply with the obligations under this Covenant of Integri-
ty (including any omission or misrepresentation, made knowingly or recklessly, of a past con-
viction, exclusion, other sanction or enforcement action), or any unauthorised amendment to 
the Covenant, may be considered a breach of the EIB Group Anti-Fraud Policy and thus result 
in the rejection of our tender for the Contract and/or cause the initiation of exclusion proceed-
ings by the EIB against us and/or any of the Associated Entities and Persons.  

SIGNED by a duly authorised representative with the requisite power and authority to 
sign on behalf of its company and, in the case of a joint venture, on behalf of each 
member thereof:  

Date:  

Name of company:  

Name of signatory:  

Position of signatory:  

Signature:  

 

Note: This Covenant must be sent to the Bank together with the contract in the case of an in-
ternational procurement procedure (as defined in section 3.3.2). In other cases, it must be kept 
by the promoter and be made available, upon request, to the Bank. 
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A- Plantilla del Pacto de Integridad  
 
[Nombre del licitador principal] declara y acuerda por la presente declaramos y acordamos, en 
nuestro nombre y en el de nuestros socios de empresa conjunta, si los hubiera, para [nombre 
del contrato] administrado por [nombre del promotor] (el “Contrato”), que ni nosotros ni nadie, 
incluidos nuestros directores, empleados, agentes o subcontratistas para el Contrato, actuan-
do en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro conocimiento o consentimiento o 
facilitado por nosotros (en conjunto, las “Entidades y Personas Asociadas”), ni ninguna de 
nuestras empresas matrices, subsidiarias o afiliadas,  
 

(i) hemos 
participado en ninguna Conducta Prohibida6 en relación con el proceso de licita-
ción, ni nosotros o las Entidades y Personas Asociadas participaremos en dicha 
Conducta Prohibida durante la ejecución del Contrato;  

(ii) esta-
mos listados o sujetos de otra manera a sanciones de la UE/Naciones Unidas;7  

(iii) esta-
mos sujetos a una decisión actual de exclusión por parte del Banco Europeo de In-
versiones;  

(iv) duran-
te los 5 (cinco) años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Pacto, han 
sido condenados en cualquier tribunal o sancionados8 por cualquier autoridad (in-
dependientemente de que dicha condena o sanción esté todavía en vigor) por 
cualquier delito por motivos comparables a la Conducta Prohibida en relación con 
un proceso de licitación o cualquier prestación de obras, bienes o servicios; o  

(v) están 
excluidos o sujetos a medidas de ejecución o de otro modo sancionados9 por las 
instituciones u organismos de la UE, o cualquier banco multilateral de desarrollo,10 
por motivos comparables a la Conducta Prohibida, o han estado bajo dicha exclu-
sión, medida de ejecución o sanción cuya eficacia cesó no más de 5 (cinco) años 
inmediatamente anteriores a la fecha del presente Pacto. 

 
Le informaremos de inmediato si cualquier caso descrito en los puntos (i) a (v) anteriores con 
respecto a nosotros o a cualquiera de las Entidades y Personas Asociadas llega a conoci-
miento de cualquier persona de nuestra organización que tenga la responsabilidad de garanti-
zar el cumplimiento de este Pacto en cualquier momento durante el proceso de licitación y, si 
resulta exitoso, durante el Contrato.  
 
Además, declaramos y prometemos que, si resulta exitoso, ni nosotros ni ninguna de las Enti-
dades y Personas Asociadas actuaremos en contravención de las sanciones de la 
UE/Naciones Unidas durante la ejecución del Contrato.  
 
Si corresponde, proporcionamos a continuación los detalles de todas las condenas, exclusio-
nes u otras sanciones, procedimientos de exclusión/sanción y/o acciones de ejecución, enu-

                                            
6 Corrupción, fraude, colusión, coacción, obstrucción, robo en las instalaciones del Grupo BEI, uso indebido de los recursos o activos del Grupo BEI, blanqueo de capitales 

o financiación del terrorismo, todos ellos según se definen en la Política antifraude del Grupo BEI, disponible en https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy y en su 
versión modificada periódicamente.  

7 Sanciones o medidas restrictivas de la UE de conformidad con el Capítulo 2 del Título V del Tratado de la UE y los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común 

establecidos en el Artículo 21 del Tratado de la UE y el Artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE, ya sea de forma autónoma o de conformidad con las sancio-
nes decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la base del Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas. 

8 Incluidas las multas o cualquier otra sanción económica, independientemente de que se hayan pagado o no. 

9 Incluida cualquier decisión que tenga un efecto similar a la no exclusión condicional, la suspensión temporal, las cartas de reprimenda o la autolimitación.  

10 Incluidos el Grupo del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Eu-

ropeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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merados anteriormente en los párrafos (i) a (v), con respecto a nosotros o a cualquiera de las 
Entidades y Personas Asociadas, junto con detalles de las medidas adoptadas, o que se 
adoptarán, para garantizar que no se cometa ninguna Conducta Prohibida en relación con el 
proceso de licitación o con la ejecución del Contrato (si no corresponde, indique no corres-
ponde en la tabla siguiente): 
 
 

Nombre de la entidad   Detalles de la divulgación   
Medidas adoptadas o por 

adoptar 

      

      

      

      

 
 
Nosotros, o cualquiera de las Entidades y Personas Asociadas, hemos pagado o pagaremos 
las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios con respecto al proceso de licitación o 
ejecución del Contrato  
 
[insertar el nombre completo de cada destinatario, su dirección completa, el motivo por el cual 
se pagó o se pagará cada comisión, gratificación u honorario, y el monto y la moneda de cada 
una de dichas comisiones, gratificaciones u honorarios]:  
 

Nombre del destinatario Dirección Motivo Monto 

        

        

        

        

        

 
 
Durante el proceso de licitación y, si resultamos ganadores, durante la vigencia del Contrato, 
nombraremos y mantendremos en su cargo a un funcionario que será una persona que usted 
considere razonablemente satisfactoria y a la que usted tendrá acceso pleno e inmediato, con 
el deber y los poderes necesarios para asegurar el cumplimiento de este Convenio.  
 
Otorgamos a [nombre del promotor], al Banco Europeo de Inversiones y a cualquier persona 
designada por él y/o cualquier autoridad o institución u organismo de la Unión Europea que 
tenga competencia en virtud del derecho de la Unión Europea, el derecho a (i) visitar los si-
tios, instalaciones y obras, (ii) entrevistar a nuestros representantes y a cualquier otra persona 
relevante y (iii) inspeccionar y copiar nuestros libros y registros en relación con el proceso de 
licitación o el Contrato, y exigiremos a nuestras Entidades Asociadas y Personas con conoci-
miento del Contrato que respondan a las preguntas del Banco Europeo de Inversiones y que 
le proporcionen cualquier información o documento necesario para la investigación de las de-
nuncias de Conducta Prohibida.  
 
Nos comprometemos a conservar nuestros libros y registros y a garantizar que los libros y re-
gistros de las Entidades Asociadas se conserven en general de conformidad con la legislación 
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aplicable, pero en todo caso durante al menos 6 (seis) años a partir de la fecha de presenta-
ción de la oferta y, en caso de que se nos adjudique el Contrato, al menos 6 (seis) años a par-
tir de la fecha de ejecución sustancial del Contrato. Nos aseguraremos de que en cualquier 
acuerdo con las Entidades Asociadas relativo a la ejecución del Contrato se incluyan disposi-
ciones a los efectos de este párrafo. 
 
Reconocemos que cualquier incumplimiento de las obligaciones bajo este Pacto de Integridad 
(incluyendo cualquier omisión o tergiversación, hecha a sabiendas o imprudentemente, de 
una condena, exclusión, otra sanción o acción de cumplimiento pasada), o cualquier enmien-
da no autorizada al Pacto, puede considerarse un incumplimiento de la Política Antifraude del 
Grupo BEI y, por lo tanto, resultar en el rechazo de nuestra oferta para el Contrato y/o causar 
el inicio de procedimientos de exclusión por parte del BEI contra nosotros y/o cualquiera de 
las Entidades y Personas Asociadas.  
 
FIRMADO por un representante debidamente autorizado con el poder y la autoridad ne-
cesarios para firmar en nombre de su empresa y, en el caso de una empresa conjunta, 
en nombre de cada miembro de la misma:  
 
Fecha:  
 
Nombre de la empresa:  
 
Nombre del firmante:  
 
Cargo del firmante:  
 
Firma:  
 
Nota: Este Pacto debe enviarse al Banco junto con el contrato en el caso de un procedimiento 
de contratación internacional (según se define en la sección 3.3.2). En otros casos, debe ser 
conservado por el promotor y puesto a disposición, previa solicitud, del Banco. 
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B- Environmental and Social Covenant Template 

We, [name of lead tenderer], shall, and shall ensure that all of our joint venture members 

and subcontractors, if any, for [name of the contract] managed by [name of the Contracting 

Authority] (the “Contract”), comply with all labour and health and safety laws and regula-

tions applicable in the country of implementation of the Contract, as well as all national leg-

islation and regulations and any obligation in the relevant international conventions and 

multilateral agreements on the environment that are applicable, ratified and in force in the 

country of implementation of the Contract.  

Labour standards  

We commit to adhere to the principles of the Fundamental Conventions of the International 

Labour Organization,11 and, in particular, we explicitly pledge not to employ child labour or 

forced labour, in line with Standard 8 of the EIB’s Environmental and Social Standards.12  

We will require our subcontractors not to employ child labour or forced labour [and to cas-

cade these requirements throughout their respective supply chains].13 We shall:  

(i) pay rates of wages and benefits and observe conditions of work (including working time) 

that are fair and not lower than those established for the trade or industry where the work is 

carried out and ensure that wages are paid promptly and regularly; and  

(ii) keep complete and accurate records of employment of workers at the site.  

 

[for works contracts, insert:  

“Workers relations  

We shall, in line with Standard 8 of the EIB’s Environmental and Social Standards, [insert 

“have in place”/“develop and implement”] labour management policy and procedures com-

mensurate to the size and workforce that will be applicable to the project (including a griev-

ance mechanism in line with good international practice to address both labour and occupa-

tional health and safety considerations). We will regularly monitor and report on implemen-

tation of the grievance mechanism to [name of the Contracting Authority], including on any 

corrective measures deemed necessary.”]  

Occupational and public health, and safety and security  

We shall:  

                                            
11

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm.  

12 https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards.  

13 Text between brackets to be added in case the Bank’s risk assessment identifies the presence or a significant risk of child labour, forced labour or sexual exploita-

tion or abuse at the primary supplier, or when risks are known or have been reported in lower tiers of the supply chain.  
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(i) comply with all applicable occupational health and safety laws in the country of imple-

mentation of the Contract;  

(ii) develop and implement the necessary health and safety management plans and sys-

tems commensurate with the project risks and impacts, in accordance with [in the case of 

goods, non-consulting services and works, insert “the measures defined in the Project’s 

environmental and social management plans or equivalent and/or in the relevant studies 

and”] International Labour Organization guidelines on occupational safety and management 

systems;14  

(iii) provide workers employed in relation to the Contract access to adequate, safe and 

healthy facilities as well as living quarters for workers living on-site, if relevant, in line with 

the EIB’s Environmental and Social Standards;  

(iv) communicate all occupational health and safety rules, instructions and signage in a lan-

guage understood by the workforce;  

(v) provide qualified [emergency response/]first aid arrangements at all times;  

(vi) develop and implement a code of conduct and adopt specific measures to prevent and 

address inter alia gender-based violence, sexual exploitation and human trafficking for all 

workers, including those of our subcontractors;  

(vii) use security management arrangements that are consistent with international human 

rights standards and principles15 where such arrangements are required for the delivery of 

the Contract;  

(viii) establish procedures and systems for investigating, recording and reporting any type of 

accident and incident (whether they happen on-site or within the Contract influence area) 

that occurs as a direct consequence of the implementation works or Contract activities;  

(ix) report, investigate, document and analyse any environmental and health and safety in-

cidents, accidents or circumstances and their impact or the effect arising or likely to arise 

from them, including permanent disabilities, ill health or fatalities occurring in relation to the 

Contract, and take due actions to address and prevent any future similar event, keep the 

EIB informed of the ongoing implementation of these measures and, where required by na-

tional law, notify the relevant authorities of such occurrences and cooperate with them in 

this respect.  

Protection of the environment  

We shall take all reasonable steps to protect the environment, biodiversity and ecosystems 

on and off the site and to limit the nuisance to people and property resulting from pollution, 

noise, traffic and other outcomes of the operations. [in the case of goods, non-consulting 

services and works, insert “To this end, emissions, discharges to the surface, ground and 

marine environments and effluent from our activities will comply with the limits, specifica-

                                            
14 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm.   
15 For example, the United Nations Voluntary Principles on Security and Human Rights (https://www.voluntaryprinciples.org/), the United Nations Basic Principles on 

the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx), the United Nations 
Code of Conduct for Law Enforcement Officials (https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx) and the International Code of 
Conduct for Private Security Providers (https://www.icoca.ch/en/the_icoc). 
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tions or stipulations as defined in [insert name of the relevant document]16 and the interna-

tional and national legislation and regulations applicable in the country of implementation of 

the Contract.”]  

Environmental and social performance  

We shall comply with the measures prescribed to us in the Contract and any corrective or 

preventative actions in the annual environmental and social monitoring report or other envi-

ronmental and social action plan required by the Contract, if any [in the case of works, in-

sert “and submit [insert the periodicity as indicated in the Contract, if any] environmental 

and social monitoring reports to [insert name of the Contracting Authority]”]. [in the case of 

contracts above the thresholds,17 insert “To this end, we shall develop and implement an 

environmental and social management system commensurate to the size and complexity of 

the Contract and provide [insert name of the Contracting Authority] with the details of the (i) 

plans and procedures, (ii) roles and responsibilities and (iii) relevant monitoring and review 

reports. We further commit to fully cooperate with the staff of the supervision consultant, 

where applicable.”]  

Our tender price as offered for the Contract includes all costs related to our environmental 

and social performance obligations under the Contract. We shall:  

(i) reassess, in consultation with [insert name of the Contracting Authority], any changes 

that may potentially cause negative environmental or social impacts;  

(ii) provide [insert name of the Contracting Authority] with a written notice and in a timely 

manner of any unanticipated environmental or social risks or impacts that arise during the 

implementation of the Contract previously not taken into account; and  

(iii) in consultation with [insert name of the Contracting Authority], adjust environmental and 

social monitoring and mitigation and/or compensatory and/or remedy measures as neces-

sary to assure compliance with our environmental and social obligations.  

[in the case of goods, non-consulting services and works, insert:  

“Environmental and social staff  

We shall facilitate [insert name of the Contracting Authority]’s ongoing monitoring and su-

pervision of our compliance with the environmental and social obligations described 

above.”]  

[in the case of contracts above the thresholds for goods, non-consulting services and 

works, insert:  

“Environmental and social management team  

For this purpose, we shall appoint and maintain in office until the completion of the Contract 

an environmental and social management team (scaled to the size and complexity of the 

Contract) that shall be reasonably satisfactory to [insert name of the Contracting Authority] 

                                            
16 For instance an environmental and social impact assessment and respective permits.  

17 See section 3.4.1 of the guide for the thresholds 
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and to whom [insert name of the Contracting Authority] shall have full and immediate ac-

cess, having the duty and the necessary powers to ensure compliance with this Environ-

mental and Social Covenant.”]  

We accord [insert name of the Contracting Authority] and the EIB, and auditors appointed 

by either of them, the right to inspect all our accounts, records, electronic data and docu-

ments related to the environmental and social aspects of the current Contract, as well as all 

those of our joint venture members and subcontractors.  

SIGNED by a duly authorised representative with the requisite power and authority to 

sign on behalf of its company and, in the case of a joint venture, on behalf of each 

member thereof:  

Date:  

Name of company:  

Name of signatory:  

Position of signatory:  

Signature:  

Note to the promoter: This Environmental and Social Covenant must be sent to the Bank 

together with the contract in the case of an international procurement procedure (as defined 

in section 3.3.2). In other cases, it must be kept by the promoter and made available, upon 

request, to the Bank. 
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B- Modelo de pacto ambiental y social 

Nosotros, [nombre del licitador principal], cumpliremos y nos aseguraremos de que todos 

los miembros de nuestra empresa conjunta y subcontratistas, si los hubiera, para [nombre 

del contrato] administrado por [nombre de la Autoridad Contratante] (el “Contrato”), cum-

plan con todas las leyes y reglamentos laborales y de salud y seguridad aplicables en el 

país de implementación del Contrato, así como con todas las leyes y reglamentos naciona-

les y cualquier obligación en los convenios internacionales y acuerdos multilaterales perti-

nentes sobre el medio ambiente que sean aplicables, ratificados y vigentes en el país de 

implementación del Contrato. 

Nos comprometemos a adherirnos a los principios de los Convenios Fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo y, en Organización18 particular, nos compromete-

mos explícitamente a no emplear trabajo infantil ni trabajo forzoso, de conformidad con 

Norma 8 de las Normas Ambientales y Sociales del BEI 19 

Exigiremos a nuestros subcontratistas que no empleen trabajo infantil ni trabajo forzoso [y 

que estos requisitos se extiendan a toda su respectiva cadena de suministro].20 

(i) pa-

gar salarios y beneficios y observar condiciones de trabajo (incluido 

el tiempo de trabajo) que sean justas y no inferiores a las estableci-

das para el oficio o la industria donde se realiza el trabajo y garanti-

zar que los salarios se paguen puntual y regularmente; y 

(ii) Ma

ntener registros completos y precisos del empleo de los trabajadores 

en el sitio. 

 

[para contratos de obras, insertar: 

“Relaciones laborales 

De conformidad con la Norma 8 de las Normas Ambientales y Sociales del BEI, [insertar 

“dispondrá”/“desarrollará e implementará”] políticas y procedimientos de gestión laboral 

acordes con el tamaño y la plantilla del proyecto (incluido un mecanismo de reclamación 

conforme a las buenas prácticas internacionales para abordar las consideraciones labora-

les y de salud y seguridad en el trabajo). Supervisaremos e informaremos periódicamente 

a [nombre de la Autoridad Contratante] sobre la aplicación del mecanismo de reclamación, 

incluyendo las medidas correctivas que se consideren necesarias.] 

Salud pública y ocupacional, y seguridad y protección 

 

                                            
18 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--

es/index.htm.    
19

https://www.eib.org/en/publications/eib­environmental­and­social­standards.  
20

Se añadirá texto entre corchetes en caso de que la evaluación de riesgos del Banco identifique la presencia o un riesgo significativo de trabajo infantil, trabajo for-

zoso o 
explotación o abuso sexual en el proveedor primario, o cuando se conozcan o hayan sido reportados riesgos en niveles inferiores de la cadena de suministro  

25 

https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards
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(i) cum

plir con todas las leyes de seguridad y salud ocupacional aplicables 

en el país de implementación del Contrato; 

(ii) des

arrollar e implementar los planes y sistemas de gestión de seguridad 

y salud necesarios acordes con los riesgos e impactos del proyecto, 

de conformidad con [en el caso de bienes, servicios que no sean de 

consultoría y obras, insertar 

“las medidas definidas en los planes de gestión ambiental y social del Proyecto o equiva-

lentes y/o en los estudios pertinentes y”] la Convención Internacional del Trabajo Directri-

ces de la organización sobre sistemas de gestión y seguridad en el trabajo; 21 

(iii) pro

porcionar a los trabajadores empleados en relación con el Contrato 

acceso a instalaciones adecuadas, seguras y saludables, así como 

alojamiento para los trabajadores que vivan en el lugar, si corres-

ponde, de conformidad con las Normas Ambientales y Sociales del 

BEI; 

(i) co-

municar todas las normas, instrucciones y señalización de seguridad 

y salud en el trabajo en un idioma que comprenda la fuerza laboral; 

(ii) Pro

porcionar servicios de [respuesta a emergencias/]primeros auxilios 

calificados en todo momento; 

(iii) ela-

borar e implementar un código de conducta y adoptar medidas es-

pecíficas para prevenir y abordar, entre otras cosas, la violencia de 

género, la explotación sexual y la trata de personas para todos los 

trabajadores, incluidos los de nuestros subcontratistas; 

(iv) uti-

lizar mecanismos de gestión de la seguridad que sean coherentes 

con los principios y estándares internacionales de derechos huma-

nos22 cuando dichos mecanismos sean necesarios para la ejecución 

del Contrato; 

(v) es-

tablecer procedimientos y sistemas para investigar, registrar y repor-

tar cualquier tipo de accidente e incidente (ya sea que ocurra en el 

sitio o dentro del área de influencia del Contrato) que ocurra como 

                                            
21 http:// www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm. 
22 Por ejemplo, los Principios Voluntarios de las Naciones Unidas sobre Seguridad y Derechos Humanos (https://www.voluntaryprinciples.org/), los Principios básicos de 

las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
(https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx), Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley (https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx) y el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada 
(https://www.icoca.ch/en/the_icoc). 
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consecuencia directa de las obras de implementación o actividades 

del Contrato; 

(vi) in-

formar, investigar, documentar y analizar cualquier incidente, acci-

dente o circunstancia ambiental o de salud y seguridad y su impacto 

o el efecto que surja o pueda surgir de ellos, incluidas las discapaci-

dades permanentes, enfermedades o muertes que ocurran en rela-

ción con el Contrato, y tomar las medidas debidas para abordar y 

prevenir cualquier evento similar futuro, mantener al BEI informado 

sobre la implementación continua de estas medidas y, cuando lo re-

quiera la legislación nacional, notificar a las autoridades pertinentes 

sobre tales sucesos y cooperar con ellas a este respecto. 

 

Protección del medio ambiente 

Tomaremos todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente, la biodiversi-

dad y los ecosistemas dentro y fuera del sitio y para limitar las molestias a las personas y a 

la propiedad resultantes de la contaminación, el ruido, el tráfico y otros resultados de las 

operaciones. [en el caso de bienes, servicios que no sean de consultoría y obras, insertar 

“Para este fin, las emisiones, descargas a los ambientes superficiales, subterráneos y ma-

rinos y los efluentes de nuestras actividades cumplirán con los límites, especificaciones o 

estipulaciones según se define en [insertar nombre del documento relevante]23 y la legisla-

ción y reglamentación internacional y nacional aplicable en el país de implementación del 

Contrato.”] 

Desempeño ambiental y social 

Cumpliremos con las medidas que se nos prescriben en el Contrato y cualquier acción co-

rrectiva o preventiva en el informe anual de seguimiento ambiental y social u otro plan de 

acción ambiental y social requerido por el Contrato, si lo hubiere [en el caso de obras, in-

sertar “y presentar [insertar la periodicidad indicada en el Contrato, si la hubiere] informes 

de seguimiento ambiental y social a [insertar nombre de la Autoridad Contratante]”]. [en el 

caso de contratos por encima de los umbrales,                                                                                                                                                                                                                                        

24 Insertar “Para este fin, desarrollaremos e implementaremos un sistema ambiental y Sis-

tema de gestión social acorde con la envergadura y complejidad del Contrato, y proporcio-

nar a [insertar nombre de la Autoridad Contratante] los detalles de (i) planes y procedimien-

tos, (ii) funciones y responsabilidades, y (iii) informes de seguimiento y revisión pertinentes. 

Nos comprometemos, además, a cooperar plenamente con el personal del consultor de 

supervisión, cuando corresponda.] 

 El precio de nuestra oferta para el Contrato incluye todos los costos relacionados con 

nuestras obligaciones de desempeño ambiental y social en virtud del Contrato. Nos com-

prometemos a: 

                                            
23 Por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental y social y los permisos respectivos. 
24

Consulte la sección 3.4.1 de la guía para conocer los umbrales.  
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(i) re-

evaluar, en consulta con [insertar nombre de Autoridad 

Contratante], cualquier cambio que pueda causar poten-

cialmente impactos ambientales o sociales negativos; 

 

(ii) pro

porcionar a [insertar nombre de la Autoridad Contratante] 

un aviso escrito y de manera oportuna de cualq riesgo o 

impacto ambiental o social imprevisto que surja durante la 

ejecución del Contrato y que no se haya tenido en cuenta 

anteriormente; y 

 

(iii) en 

consulta con [insertar nombre de la Autoridad Contratan-

te], ajustar el monitoreo ambiental y social y las medidas 

de mitigación y/o compensación y/o reparación según sea 

necesario para asegurar el cumplimiento de nuestras 

obligaciones ambientales y sociales. 

 

[en el caso de bienes, servicios distintos de los de consultoría y obras, insertar: 

“Personal ambiental y social 

Facilitaremos a [insertar nombre de la Autoridad Contratante] el seguimiento y la supervi-

sión continuos de nuestro cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales descri-

tas anteriormente.”] 

[en el caso de contratos que superen los umbrales para bienes, servicios distintos de los 

de consultoría y obras, insertar: “Equipo de gestión ambiental y social 

Para este efecto, designaremos y mantendremos en funciones hasta la finalización del 

Contrato un equipo de gestión ambiental y social (adaptado al tamaño y complejidad del 

Contrato) que será razonablemente satisfactorio para [insertar nombre de la Autoridad 

Contratante] y al cual [insertar nombre de la Autoridad Contratante] tendrá acceso pleno e 

inmediato, teniendo el deber y las facultades necesarias para asegurar el cumplimiento de 

este Pacto Ambiental y Social.”] 

Otorgamos a [insertar nombre de la Autoridad Contratante] y al BEI, y a los auditores de-

signados por cualquiera de ellos, el derecho a inspeccionar todas nuestras cuentas, regis-

tros, datos electrónicos y documentos relacionados con los aspectos ambientales y socia-

les del presente Contrato, así como todos los de los miembros de nuestra empresa conjun-

ta y subcontratistas. 
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FIRMADO por un representante debidamente autorizado con el poder y la autoridad nece-

sarios para firmar en nombre de su empresa y, en el caso de una empresa conjunta, en 

nombre de cada miembro de la misma: 

Fecha: 

Nombre de la empresa: 

Nombre del firmante: 

Cargo del firmante: 

Firma: 

 

Nota al promotor: Este Pacto Ambiental y Social debe ser enviado al Banco junto con el 

Contrato en caso de un procedimiento de contratación internacional (según se define en la 

sección 3.3.2). En otros casos, el promotor deberá conservarlo y ponerlo a disposición del 

Banco, previa solicitud. 
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ANEXO XI. INDICES APLICABLES A LA ACTUALIZACION DE DOCUMEN-
TACION 

 
 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES   

PUBC LP N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y 
AGUERO DE LA LÍNEA D 
 

126 

 

ANEXO XII. MODELO DE DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES 
TECNICOS 

Objeto de la 

Obra

N° de Proceso 

/ Organismo 

contratante 

Lugar de 

Ejecucion

Mes de 

Adjudicacion

Monto total 

del contrato 

(IVA incluido)

Plazo de 

ejecucion

Estado de 

Avance %

Monto total 

del contrato 

(IVA incluido) - 

Actualizado 

conforme 

Anexo IX

Observaciones
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ANEXO XIII. MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA  

 
Buenos Aires, ...................... de 20… 

 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
(El Oferente) ........................................................... en adelante el Oferente, represen-
tado legalmente por el Señor ................................................... presenta su oferta bási-
ca del proyecto oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACIÓN 

DEL LLAMADO del RENGLON Nro____ Estacion _____________________ LÍNEA 
D de la obra denominada “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LAS 
ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUERO DE LA LÍNEA D” de Subterráneos 
de Buenos Aires, y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 265/2026   
 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y 
su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva 
 
El monto total cotizado es de pesos (letras) 
........................................................................ ($......números.............), más (dólares 
estadounidenses) (letras) ………………………………………….. 
(USD…..números……..), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los im-
puestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente 
a esta oferta es de pesos  (letras) ........................................................................ 
($......números.............) mas (dólares estadounidenses)  (letras) 
………………………………………….. (USD…..números……..). 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
                                                                             
 
Firma del Representante Legal                                    Firma del Representante Técnico 
 
 
Nombre de la Empresa o UT                                           Nombre de la Empresa o UT 
 
 
Sello Aclaratorio                                                                          Sello Aclaratorio 
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ANEXO XIV. PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE 

 

RENGLÓN I: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES EN LA ES-
TACIÓN SCALABRINI ORTIZ DE LA LÍNEA D  
 

 
 

 
 

 
 
Planilla de cotización en IF-2026-25366664-GCABA-SBASE 
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RENGLÓN II: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES EN LA ES-
TACIÓN AGUERO DE LA LÍNEA D 

 

 

 

Planilla de cotización en IF-2026-25406117-GCABA-SBASE 
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ANEXO XV. MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 237/24

DENOMINACION : UNIDAD

(gl,m2,m3,u,etc.)

ITEM: N°

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

Fecha 19/4/2024

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A ) -$                 

2 CARGAS SOCIALES                                      (+)V % x ( 1 ) = -$                 

3 TOTAL MANO DE OBRA -$                 

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B ) -$                 

5 EQUIPOS TOTAL ( C ) -$                 

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 ) -$                 

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA 

E IND. DE OBRA                                                             
W % x ( 6 ) = -$                 

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 ) -$                 

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) = -$                 

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 ) -$                 

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) = -$                 

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) -$                 

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) = -$                 

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 ) -$                 

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE  
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ANEXO XVI. TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 
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ANEXO XVII. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO 
DEL PERSONAL 

Documento encontrado como Anexo XVII IF-2025-46202830-GCABA-SBASE.pdf 
 
 

ANEXO XVIII.  NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PA-
RA CONTRATISTAS (EMOVA) 

Documento encontrado como Anexo XVIII IF-2025-35817828-GCABA-SBASE.pdf 
 

ANEXO XIX. MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Documento encontrado como Anexo XIX.a IF-2024-11668307-GCABA-SBASE y 
Anexo XIX.b IF-2020-10265715-GCABA-SBASE 
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ANEXO XX. MODELO DE CONTRATA 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES , con domicilio en Agüero 48 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” o “SBASE”, 
representada en este acto por …………………………………; y por la otra, 
………………………………., con domicilio en …………………….de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, representada en este acto por ……………………………………, 
en carácter de apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, 
en adelante denominada el "Contratista”, convienen en celebrar la presente Contrata. 

En vista que EL COMITENTE adjudicó AL CONTRATISTA la Licitación Pública para ejecu-
tar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por 
EL CONTRATISTA, como así también con el procedimiento de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los he-
chos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llama-
do, y siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, 
de los trabajos del Renglón Nro ___, Estación ___________________________DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 265/2026 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCEN-
SORES EN LAS ESTACIONES SCALABRINI ORTIZ Y AGUERO DE LA LÍNEA D, 
en un todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentación Con-
tractual y atento a las reglas del arte. 

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "La 
Obra". 

El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, 
enseres, equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y co-
rrecta ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contrac-
tual definida en la cláusula segunda de la presente Contrata, para su entrega en con-
diciones de uso conforme a su fin.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contrac-
tual, en adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las 
partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista 
declara conocer en su totalidad:  

a. La contrata.  
b. El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias; 
d. Planos Generales y planillas; 
e. Planos de detalle; 
f. La oferta; 
g. Los análisis de precios; 
h. El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 
i. Reglamento de Compras y Contrataciones; 
j. La Ley de Obra Pública de la CABA;  
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En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre al-
gunas de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicará la 
norma y documento en función del orden de prelación establecido precedentemente 
en orden descendente.  

Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre 
sí. En caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se to-
mará como orden de prelación el establecido precedentemente. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 

Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como 
precio total del Contrato la suma de PESOS…………. ($… ……………...), que incluye 
el IVA y la totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc., vigentes a la fecha 
de la Oferta. El IVA incluido asciende a PESOS …………..($.................). 

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de 
SBASE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Con-
tratista en la documentación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la 
forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el artículo 
14 del Pliego de Bases y Condiciones. 

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá pre-
sentar la documentación establecida en los Pliegos de la Licitación, hasta tanto ello no 
ocurra, no se considerarán vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de _____ (__) 
MESES desde la firma del Acta de Inicio.  

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito 
otorgada por SBASE. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podrá aplicar al 
Contratista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en 
el Pliego.  

SBASE podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las cau-
sales fijadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones que integra la documentación 
contractual. 

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o 
cancelar sin explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o 
suspensión no generará derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contra-
tista, salvo la liquidación de los trabajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la 
presente Contrata, renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la 
reparación de eventuales perjuicios. En ningún caso SBASE pagará lucro cesante. 

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 
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El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por 
escrito de SBASE. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, ex-
cepto que fuere expresamente autorizado por SBASE. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 

Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el pre-
sente Contrato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y ga-
rantizará los trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposicio-
nes del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN 

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso 
ejercer el derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que 
antecede será exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión 
del Contrato, SBASE tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que 
se encuentre. 

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios 
especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las 
notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes 
no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, 
las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administra-
tivo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
según lo establecido en el art. 69 de la Ley Nº 4472 de la C.A.B.A, con renuncia a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un so-
lo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ 
de 2026. 

 
 
 
  ____________________                                                 ______________________ 
     Firma por SBASE                                                            Firma por el Contratista 

 

 

 

 



 
 
 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
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