SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S. E.

2

LICITACION PUBLICA N° 149/13

TALLER MARIANO ACOSTA

CUBIERTA METALICA PARA DEPOSITO DE CO-
CHES DE LA LINEA A

OBRAS CIVILES E INSTALACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

marzo de 2013

PLIEGO DE BASES Y CONDIGIONES - LP N°149/13 — TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA METALI-
CA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A




o.A.8

B N
FOLID ™

iNDICE

1o GENERAL ...ttt sa e ee e eee e sn s e s e e s e et sessee 1
E 1. ANTECEDENTES ...cecveeitiearttinueeeese st tee st eeeseetes e e s et s oo eeeeeeeee e 1
1.2, OBJETO DEL PLIEGO ... uiteieiiectieece et e 1
1.3, REGIMEN LEGAL ..cruiitrieteteieic ettt en e en et ane e e e s se s e st 1
1.4, LISTADO DE NORMAS, LEYES Y DECRETOS.....veveotmeeeeeeseeeeeseeseeseseese e e s, 1
L5, IMPUESTOS ...oeiiiitee ettt sttt ee e ettt es s e ta e asess e s senseseseese st sassnaes 2

2. DE LA LICITACION...... .ot ceceeereseveriessasarsesassasesss st e sensceseeasssmneseeseneesessnan 4
2.1, OBIETO DE LA LICITACION ....tieiteticietieteesietieesieise et stsest et setsesaeesaeeensreeessenseeraenessnessens 4
2.2, ALCANCE DE LOS TRABAJOS ....cociiecieeciticie st eets et eetveeta e esenn venessnneesnnssnsseeseesnessossensnsan 4
2.3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ....cviiotiitieeitecteieeeest e e eesreeeenseneesrneesseenessoreessnesnesessees 4
2.4, PRESENTACION Y APERTURA ....oovvveeriersirireissesseteresssssssessssssssessssssessessessansessensensensssnsess 5
2.5, SISTEMA DE LICITACION .....tiiiiiieiiiieriiescosieesianeastesessesaessesscssesssssessnsssssensassansassessnnsassases 5
2.6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS ..cveiovistievressieereesierenstosesseesssseesssssssssssssssssssssssssssssnns 5
2.7. CONSULTAS Y ACLARACIONES ....coeeviueieuieastrerssteerasnsisssnsarnsessrssassasssssasssssressseraresremnse 6
2.8. EXENCION DE RESPONSABILIDADES ... ...cvviviuvrsenrereeisrbeesisnsassassassassassosssssesssssassenaasaens 6
2.9, PRESUPUESTO OFICIAL .uceivitieeruieeeererianesreeeeneessssresasessrsesssseaesnseeesnsesasinsesissesssasssssssnsonts 6
3. DE LOS OFERENTES......cccicoittmmmmmiernmmmimmnssinramsrrresssmass ssassssnassessmssssnassisssonassass 7
3.1, APTITUD DE LOS OFERENTES ..o cveiotireeiaesasitesssiascssessssassessasessssessesssnsnsesentesseserassassenes 7
3.2, REPRESENTANTE LEGAL ..uvveriiiiitiieeireeeeieriercitteeeesuesessssnnessansbessesssessssuscassasssssnastsensersarn 7
3.3. CONSTITUCION DE DOMICILIO .oiitiiitiieieesieersesineressanresssersesressssersesaraesssasrnsssiossiasssssssins 7
3.4. ADMISION A LA PRESENTE LICITACION .....coetiieieeetieceressreeseseraesseneanesrsesantssssasias ssesssessine 7
340, LeQAIES ..o 7
3.4.2. ECONOMICO-FINARCIEROS ...........ovvieviiaiieer e 7
3.3 TOCHICOS ..o ee et e e e e ettt e oAbt t bt s e et s e beea e s e e an b an et e eee 8

3.5. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR ....cvverervivrreciicestieniecsnsessssnsseassssssssssessonressnnessosneas 8
4. DE LAS OFERT AS. ... citeecrrimccrrmcesinccssesmm e sn st ssar sar s m s s s s s s amsas smn s nms b e s ans aa R enmen 9
4.1. SISTEMA DE CONTRATACION 1vvtiverereceeireeiititaeiasseseesaseasssassaessassnneessonrnnesessatsssssssnsssesnnsss 9
4,2, FORMA DE COTIZAR c.evuvieeiivererernreressereresssesssasminseseesssesnssassesssssmsnsnrmenesresasistissssosirsnsansssens 9
B3, MMONEDA oot e eeeeeeites et seasststsenses s rnensseesaatnmnssaesrasanssstasaas sansmesmaenesessnnarneeeesiadbbbabrnsasens 9
4.4, PRECIOS COTIZADOS ..uuviieirinrsiirasieeeaiareeeessnesrrsaesreassesssosassasmssssssosssanssssrnsssssrasrrossssssenss 9
4.5, REDETERMINACION DE PRECHOS ..uoniiiriiitiieertnesrrrs e stie e s sas s sissa s v sannanrvnsnassssnns 10
4.6, COSTO DEL ESTUDIO DE LA LICITACION ...oiiiieirerevrcnreeecritcsiesnssssessssassssssersnnessaneencs 10
4.7. CONFORMIDAD DE LA OFERTA vvvreeeeitieeeerereeasseesasrnersssnnerssisasssessassasssassasssasnassrssrases 10
4.8. VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTOQ DE LAS OBRAS....cuviiivrerrsesieeseisiiiiesinasiannnnnnns 11
4.9, GARANTIA DE OFERTA cootieiiitieeiiesiessrseemttssssssrssetsstteeseetieeemiamaaiasianiaatnsiasismrassrs s 11
4.10. FORMAS DE CONSTITUCION ...veiveruerrersressersessssssarsesresmnessesanssnsssssosssnsssssessassssssassssssissins 11
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N°149/13 — TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA METALI- i

CA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A



4.11.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

4.12. ReQuISITOS A CUMPLIR POR LOS QFERENTES
4.13. CONTENIDO DE LAS OFERTAS ..ouiviitiitiiteitiieeeeeeeeeeeeeseesssseesesssesssssasssesessesssesssseeesessesos
4.14. APERTURA Y VISTA DE LAS OFERTAS ....oiviiviieeioeeeeeeeeeeeseeeeeeeeteeseeseeeeeee e e e sesessesos
4.15. VICIOS EXCLUYENTES .uteiieiietresicrreseeseeeseasessssssesssssesssesseesesssessessesasssssnsssssassasesasssses
5. ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO. ... oeromrereeecseeesmssessesesesnsessssnsaras 17
5.1, AMPLIACION DE INFORMES .....cooruieuiirreririserirnsersieesestanssssestaseissassessesssssesssssssssiassnssnes 17
5.2, ERRORES EN LAS OFERTAS .eiiiiteiitieiitreestieraisaessesiisrasssssesssesensssosnsesessnssonnsssnsessosseessns 17
5.3, ADJUDICACION ..ooiiiuieiiiieietieeetsiaeteeasaneessbssssseresseasnesenstsesnnssenanssesnnsssnneessennsssssssrannssanns 18
5.4. FIRMA Y GARANTIA DE CONTRATO. .. ocoueerrireereerrenreersessrersssseessasseessssreessssnesssessersnsanees 18
5.5, (GASTOS DE LA CONTRATA ..cccottiiieieiceeieieeeeintieaeinaseeennseesessneasassnassssrsnesesasnsesesrnsnsenas 18
5.6. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO....ceeetieriereerreesnreeesenressrneasssasasssessnseenanes 18
5.7. DOCUMENTOS INCORPORATDIOS ..ivveievriiueiossenssssssreisasissessssesssssasesssessssssssssssessssessssnsenes 18
5.8. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA ..cccuvveereieerereannrrerasniesssnaessasasssssssnsssessssssiees 19
5.9. SUBCONTRATACION - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO «.eeveirvreeierecreeecrenesnesesnenenens 19
6. INFORMACION DE LAS OBRAS ......oooeceeeeeessissssscsnssnsessassasssssasssssssansesssssssenns 20
6.1, GENERAL ....coiiiieciieieceiies e eestrteee s iveessesnes s stnresesaneeess ne s saarnr e sbassasseaba s eosostntesossnasansnunnas 20
6.2. PROYECTODE SBASE ...ttt ccetee s tee e rres s s ane v srnnn e s e ne s e e n rreeseasaa e eniaas 20
6.3. MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO ....uvtviiirierivrreeeresceeereeseeeiie e enaane 20
7. ORGANIZACION DE LOS TRABAUJOS ....ovccvircecrecncemsemseseesesesseseesesesnsssssesnsanes 21
T 1. ACTADEINICIO tovieiiictieti st te et vasseessee eraessevnesees ebsesrebnes s saensessansesssnsestossnnsensensn 21
7.2. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ..eciviieitrerineerrnrrrsrrrsonstessesesssessoseessnrsesnuessnsesasias 21
7.3. REPRESENTANTE DE SBASE.....oooi oottt s s 21
T4, COMUNICACIONES ..iiueiiiireeseriesteeseeseasssensaassneeesasesssesseessrasnesessssbasssosbsessssssesossssanasss 21
7.5. ERRORES EN LA DOCUMENTACION TECNICA cooviieiriieierieceneeseeseesensessenersnerseesneenness 21
7.6. DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO .ovvececiviirieieiencinnicinns 21
7.7. SOLUCION DE DIVERGENCIAS .eeovvvievirteeetririenasseestassresaaessnsaasessssassnsssssssasessassnnesannssnsecss 22
7.8, PROYECTO ..ovieeie et ettt e s iaessae e s aessse s e sa e s nn s sne et e s sate e nats st raesas et asn s habssran e s aran s 22
7.0, REPLANTED ... eiieeiieriesomeremsramrressmnesstsstastastessasssaseasas sasasssansasssassnesmnsnn s rmrnenmnenanneebesbbesses 23
7.10. DOCUMENTACION c..ueiiiieeeierresereessnsessraesreeeesesessatessstesssntasasssass st sassessanes srnsssnsnssrnnesernss 23
7.11. MUESTRAS DE MATERIALES ...ottteeiiiiareesicrreesneeesirnrssssrnnsessmisssssssssenesssssnssessssssssssnsassss 23
712, TINFORMES MENSUALES . ...eveiviviiieiivttseseisinsiessesssirnseeeseessssssmsnnnnesssssbissssssenessissunnsansnss 23
7.13. REUNIONES PERIODICAS .vevveecrietieeitteeeiiniaeaesseseasaaresssenseerssssnanssessssssossasnsssnsransnsssasses 23
7.14. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE LA CALIDAD ..cccvnveveiciiiiiiniinireneaieiens 24
7.15. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. ....vveeireevrrreeneseesissessseasiessssessaensssassassessosbessassssrsssnassassanne 24
7.16. PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES ...cciiiiiieiireaeieree e reemee s e eeeesnss e 24
TG T GEHEFQL ..ottt e s oot a e s et e e 24
7.16.2. Plan de Trabajos ..............ccccoocviiiiiiiniiiiiie e e 25
7 16.3. RIIMO Ao TVEFSION. ..o et eeeeees 25

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N°149/13 — TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA METALI- il
CA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A



B INFRACCIONES 1ittiirtiieitriiereeemiiesessstsiieesesusaseesesensstssstssssisseesusassssesnsasssssstssesessusssesesnsanns 27

8.8. CARTELES DE OBRA Y LETRERDS (. oiotmoteeeeeee ettt ettt et seeses e ettt s s easessrasneanan s 27
8.0, (DRDEN Y LIMPIEZA «.eeeeuteeettaieeeeieteeaetsaeseesaesseesseessssssessoassassaessassessessessnsssesnsssesarssesessnerne 27
8.10. PERIUICTO POR INCENDIO 1o vveeeeeeeeeeeeereeensssnssssesseesssesrsssnnnnssssssssssssesssnmiosssesessessssssnnnnss 27
B.11. AGUA DE CONSTRIUCETTION .oviieieiiierietieeteessestsaessesseeatsassaessasmessasseesnssessnsseesrreserteeerssrneenes 27
8.12. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS .. .iniiiiiiiitiniiinreisisrnssssineaereerssensesraneennes 27
9., ALTERACIONES AL CONTRATO ...cvieiiiiimeienisssssssasnssssmsensassessasrassnassennsanss 29
B 1. IMODIFICACIONES . cetvtttttttsieesasesasessetassennsssassssstssesssstestsnssnnssassessrssnssnnssnnssnsessessemennnns 29
0.2, TRABAJOS ADICIONALES ..ooveteeereteeietteerteesesseesisesasesassasssssssssssssssssssrstsssmsssnsenmesressesnmmeens 29
0.3, PRECIOS INUEVOS oo eeveetrivsasreessaeseesesesssmssesssussssessssesssessestasssssassisiosetessasnssomsiessesssernssnnss 29
Q4. FALTA DE ACUERDO «.vvvvvveeeevseeereseemmesraassssssssssissesssssssnssssisssssessesssnnsssssssessessessansanns 30
0.5, REAJUSTE DE GARANTIA .ottt teiteteetteeteeteettsassssessasssassnnsnemnnrnnnannnnnbesbessaessnssens 30
10, SEGURI DS ....ccooiiiiiiciieaeesrosrie e siisassasteanes e srstanrnssnssnssnsantarinsinerassnsansnnssrnnsrnns 31
T 0. 1. GENERAL ovvteveestteeeeersineesssassanssssessssaesssesenasaessesmmmnssseeensnsssessnssssssesssssssnssrsmsesssnssosessssssns 31
10.2. CONDICIONES DE LAS POLIZAS .ot eeciis s arst s sessaas s s saabst e s smtnesssntaeneesnnnees 31
10.3, SEGUROS A CONTRATAR 1evvveeeeeeeieeitetrsssisistsssessassissesessssssassnssessessessrssseneesesas srsvsssssnsesses 32
11. EJECUCION DE LOS TRABAJOS ...oceveeeeececeereesseesessos sacessessessssssssns sesasssssssnes 34
T11.1. ORDEN DE INICIO ettt ettt eeeee s eessseseesssesansn s s s ssnmnssmtstbbbbneb bbb ansasaaaenanaaesassnens 34
11,2, PLAZO DE EIECUCTON .oeeiteeteeseirteseeeeetentaesssessesssessasasssassassnsnnssnnstssssssssssenssssenssrsersasssoens 34
11,3, DT ROS CONTRATIS TAS e etrersmureesrereerrerreeesteressesistsessnssnsssssnsesssasentinsmestnasnensnesreeseenns 34
11.4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONSTRUCCION Y EL MONTAIE ..ocvvvivviniiesservennns 34
11,8, PLAN DE TRABAJOS o ieeieeiaeesserusseermmeeeeereeeessresssasssessssssssessstsssesssssnnsantonerussneteesseennanees 34
LB, UL T AS e eeeeee e oo eeets st easraeseassanesanssannnasnsensssssserestsraessssssssssssssessessessanssnnsenseessessesennnnnns 34
12. MATERIALES Y TRABAJOS ... ierece i rieceareeresssasmmssns s rassansansasnnsmnsrnseanansans 36
12 ] A LI AD et eeieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeessasasee s aassesesasssaessssssssssssssssesseneansennnsnrssnsnsenrenrebnssssisssassaes 36
12, P ROVISIONES s eeeeeimeeesseernmasseesansrasesssnssasansennnnsssssssiaesasssnnssssanannnsseenesnnnseeennnnsisssssisnes 37
12.3. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES.......... 37
12.4. CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS . ocieeeieeerivrrestireesrersrreraumeussrasessesssssssssssnnanes 37
12.5. OBRAS COMPLEMENTARIAS A EJECUTAR....iivvveieeessciiisiertasiensensrasses s aessseenmessassis b 38
12.6. VICIOS (I ULTOS ©.eeevtvosseessnneeessssasssssssessisessssssssassssssnnneessssresesasasssassssnsnsssennnrinroeamnsessss 38

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N°149/13 — TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA METALI-  iv
CA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A



13. PERSONAL DEL CONTRATISTA

13.1. REQUISITOS GENERALES......cucvitiureeetiaeecrceseeesseseessaeeessrsesasessssassesessasanesessssssessssens s 39
13,2, ADMISIBILIDAD . .....veiieieiiiiiiitiiaiee e e e eeerseeeeesesaeessentasssessesseesesmnsssessesssse e ee e eseeseeeens 39
13,3, INDEMNIDAD .....uttiieiiiii it oo e eeee e s vssseeessaeeeseanssseeeas s eeeeessems s e e e e se s e e e e s e 39
13.4. IDONEIDAD Y DISCIPLINA ..ooitireeeveeeeereeerereeaseessaeesreseessessessessssssesssssesssssorsessesosssesss 39
13.5. PAGOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA couureereereeeeresteeeseessesseessnessvssssesssssssssssssssssssssn 40
13.6. MEDICINA, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJD 1.vvevvevvesvesessrrsssesresesssssssssesessasssssases 40
14, CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS . ..oeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeev e v s s se e esens 41
L N (001 o TR 41
L, 2. CERTIFICACION . oeeveeeetiee e eeseeeeeseseeesasasesasssstnssnsssnsnsssaneaassaneasstanesesansaeteateetsatsaesanssasaasaases 41
14.3. FONDO DE REPARD c.ccoiiiieeierieeseeseeeienmarenesstassresessasessosssesssssessssasssnssnssnssnssnsssinsbnssnnsanss 41
14.4. PLAZO PARA EL PAGO oottt ettt s ee s vesive e e cermnn s ceestnrrassesssassnsesnnntesnnssbnnsesrnnsnsnn 41
15. RECEPCION DE LOS TRABAJOS ....c.oovoreeeereeeseeemseneesessresssasmeaesessasestasessmssssas 43
15.]. RECEPCIONES PARCIALES ..ouueeeeeerreostesetesirsssssessasasserernnssssssssissesstssassasssnssnesnsrnssesansssses 43
15.2. RECEPCION PROVISIONAL - ennereeeteeeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeesseaaameeeessrnssaessssresssnsssssansssesssrsssnsnses 43
15.3. DOCUMENTACION CONFORME A DBRA .ciooiiviieeieiii i iicsississassassatsnssnsranressrnsmessaressesssaeens 43
15.4. PERIODO DE GARANTIA «oeieeeeieieieeeeeesseresaeeasreesaesoseasesssesneseanbtesssssnsssseassssssssasssnsnesns 43
15,5, RECEPCION DEFINITIVA o eeieeevreeseermnneesasesasssisesssssssssnstsasssssessesersrestrrnsssssesesssnrenninnsassses 43
16. RESOLUCION DEL CONTRATO. ... cieresrsssssssesessesnssersssessesssssssssssnsssssssnsses 45
16.1. CAUSALES DE RESCISION .oeuvtvveiiriieeiestieeeereseessesssssaasssssiansssssssssssssssnsasssarsensenneaesessresneens 45
16.2. DERECHO DE RESCISION DEL COMITENTE .uuvietierieirrerieasressstrrrmsssrresesemsessseseessneessesnssas 45
16.3. DERECHO DE RESCISION DEL CONTRATISTA .ooovvviresireiesisssesssssnsnssinmansinmmmersasseesrerresreanns 45
16.4. EFECTOS DE LA RESCISION POR DERECHO DEL CONTRATISTA wevvrvervevvrvirvrerensreseemnenens 46
16.5. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS ...ccviviiiintetrinieisiesses s e sanesssassrtesba s essss s eneanranis 46
17. MEDIO AMBIENTE.........coeiieeieireeciitstssaressesrastssennssnesrasnenneidsstsasannsnnaransnstnsssnssns 47
17,1, POLITICA AMBIENTAL eueeuueeessueeesserersesreseissssssesssassssessansssssnssssssssssmnsmetesesseessaaesessasraensres 47
18. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ... s en e s e msanee 48
18.1. CLAUSULA ANTICORRUPCION ...coie e ieeeeeteeeeeetsrersessssesrssssasssssssssnssessrresasssenenssonsesassiasss 48
18.2. LIBERACION DE DERECHOS Y GRAVAMENES ..iiiiiiiiiieeirieesiecnsisenssarsnnsnerraseeeseenmesemomisns 48
18,3, DANOS Y PERIUICIOS o oneneeeeeeeeeeeeitcttssissseasessesesessnnmssnsssssnessssssssssnmssteraassssesrssnstnnsmsnnsssss 48

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N°149/13 — TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA METAL- v
CA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A



ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

ANEXO H - MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA.....c.cuucnmtmeissnmsesrsaesseesseens 51
ANEXO Il MODELO DE CONTRATA.......ccouumermenmaseereemrmesessessesseesessssssssasssssses 52
ANEXO IV PLANILLA DE COTIZACION .......coermcermerernrsmsnsessessessessasssssssssensensanes 55
ANEXO V MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS ........ccocumrerrensens 56
ANEXO VI TABLA DE INSUMOS Y PONDERACIONES.......cccoesimeseasssrmnissnesees 57

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N°149/13 — TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA METALI- v
CA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A



1. GENERAL

1.1. Antecedentes

SUBTERRANEQOS DE BUENOS AIRES es una Sociedad del Estado, dirigida y
administrada por un Directorio, cuyo unico accionista es el Jefe de Gobierno en
representacidén del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, que pla-
nifica y realiza obras de extension de la red de subterraneos y construccion de
nuevas lineas.

A partir del dictado de la ley 4472, ta CABA ha asumido el Sistema de Transpor-
te Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterraneo en la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires (SUBTE), designando a SBASE como Autoridad de Apiicacion
de lo dispuesto en dicha ley y estableciendo que SBASE tendra a su cargo el
desarrollo y la administracion del sistema de infraestructura del SUBTE, su man-
tenimiento y la gestion de los sistemas de control de la operacién del servicio,
facultdndola asimismo, para contratar bienes, obras, servicios y los suministros
mas urgentes, conforme el procedimiento dispuesto en su Reglamento de Com-
pras.

En cumplimiento de ese mandato, SBASE ha resuelto proceder al presente lla-
mado a Licitacion Publica para la construccién de un galpén en el predio ubica-
do en la avenida Mariano Acosta N°2497 de esta localidad a efectos de res-
guardar los coches Le Brugeoise radiados de la Linea A.

Las condiciones y caracteristicas de los trabajos a realizar se indican en el pre-
sente pliego y en las especificaciones técnicas.

1.2. Objeto del Pliego

Ei presente Pliego de Bases y Condiciones (PBC) tiene por objeto establecer
las condiciones para la licitacion y contratacion la “Construccién de la cubierta y
el cerramiento metalico para el deposito de coches de la Linea A ubicado en el
predio del Taller Mariano Acosta,” en |a calle Mariano Acosta 2497 de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

1.3. Régimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo
régimen legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de |a ley
N° 20.705, y las de la ley 19.550 por expreso reenvio legislativo. Todo cuanto no
esté previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto por aplicacion
de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad compe-
tente de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por el "Régimen de Contratacio-
nes de la Sociedad’, por via supletoria la ley N® 13064 “Ley de Obras Publicas”
y sus modificatorias y complementarias y por los principios generales del dere-
cho administrativo, en cuanto fueran de aplicacion.

1.4. Listado de Normas, Leyes y Decretos

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacion licitatoria,
se debera cumplir con el siguiente listado de normas, leyes y decretos, o por los
que rijan en cada momento:

+ Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Re-
glamentario 351/79).
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* Ley Nacional N° 25.743 de Patrimonio Arqueologico y Paleontoldgico.
* Ley de accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Reg. N° 170/96 y 334/96).
+ Convencion Colectiva de Trabajo UOCRA.

* Ruina de obra, dafios a vecinos y recepcion de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647
bis Cod. Civil).

* Ley Nacional N? 22.431, arts. 20, 21 y 22 {Transporte y arquitectura diferen-
ciada) y sus modificaciones.

» Ley Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N°® 914/97 (Obras nuevas o
ampliaciones de red de subterraneos/Consideraciones a tener en cuenta para
su uso por discapacitados).

« Ley N°® 962 modificatoria del Codigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos
Aires de la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, “Accesibilidad
Fisica para Todos".

+ Sistemas de Vallas y Sefialamiento en la via publica, Resolucién N°
277/GCABA/SSTT/06, que aprueba el Manual de Sefalizacidn Vial Transitoria
para obras a desarrollarse en vias urbanas

* Ley Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos y Decreto Reglamentario
831/93.

* Resolucién N° 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacion sobre
Transporte de Sustancias Peligrosas.

* Resolucion N° 207 del ENRE.

» Ley N° 11.720 de Residuos Especiales - Provincia de Buenos Aires - Decreto
806/97 - Resolucién SSPA 601/98.

Independientemente de lo detallado en otros apartados, la Oferta debe cumplir
con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o empre-
sas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

« G.CABA
» SBASE

Asimismo, debera prever la realizacion de los ensayos de control de calidad de
materiales y/o de recepcion que sean necesarios conforme a las Normas y/o
Reglamentos vigentes, estén indicados expresamente o no en la documentacion
de la Licitacion, incluyendo en su cotizacion todos los gastos necesarios.

1.5. Impuestos

La situacion de SBASE ante los impuestos es la siguiente:
a) Reviste ante el IVA el caracter de “exento’.

b) No actia como agente de retencion del impuesto sobre los ingresos bru-
tos.

¢) Actia como agente de retencién de los siguientes impuestos:
1. IVA (Res. Gral. AFIP N° 18/1997 y sus modificaciones
2. Ganancias (Res. Gral. AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
3. SUSS, retenciones:
i. Régimen General Res. Gral. AFIP N° 1.784/2004
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ii. Agencias de Seguridad Res. Gral. AFIF N° 1.769/2004
iii. Servicios de Limpieza Res. Gral. AFIP N° 1.556/2009
iv. Empresas Constructoras Res. Gral. AFIP N° 2.682/2009

v. Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 — R.G.DGI N°
3983/85

-, ===
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2. DELALICITACION

2.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacién es la seleccién del Oferente que sera contra-
tado para la construccién de la obra denominada “TALLER MARIANO ACOS-
TA: CUBIERTA METALICA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A”

2.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el PCG, el presente PCP,
en Los Términos de Referencia, en los planos y en las circulares complementa-
rias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licitacién e incluye to-
das las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta ficitacién
en forma completa y de acuerdo a su fin.

Entre las tareas a realizar se enumeran a titulo informativo las siguientes:
- Proyecto Estructural.
- Estudio de suelos

- La elaboracion de los planos de taller o de detalle necesarios para reali-
zar el montaje y/o la construccion del mencionado depésito.

- Fabricacién de la estructura metalica, cerramientos de techo y laterales,
puertas y portones.

- Construccidon de las fundaciones con bases y vigas de encadenado de
hormigén armado.

- Montaje de ia estructura metélica de la cubierta, cerramientos de techo y
laterales, puertas y portones, ventilacion natural, teniendo en cuenta la

actual disposicion en el predio de los coches retirados del servicio de la
linea A.

- Provisiéon y Montaje de la instalacién eléctrica & iluminacién.
- Sistema de Desagles
- Lainstalacion y retiro de obradores y construcciones auxiliares.

- La limpieza diaria v final y retiro de escombros y demas rezagos y so-
brantes.

- La provisién de materiales y construccion de la obra conforme el proyec-
to aprobado.

- La documentacion conforme a obra.

- Tramites, permisos y habilitaciones

2.3. Descripcion de los Trabajos

Los trabajos consisten en el proyecto, construccion y montaje de una cubierta
metaiica en el Taller Mariano Acosta cuya finalidad es la de albergar los coches
de Le Brougeoise radiados de servicio de la Linea A,

Los mencionados coches se encuentran en la actualidad sobre vias en el lugar
donde deben ejecutarse construirse las obras y permaneceran durante la ejecu-
cion de los trabajos, por lo que el Contratista debera comprometer sus mayores
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2.4.

2.5.

2.6.

esfuerzos y adoptar las maximas precauciones para preservar la integridad y es®
tado de los coches.

Las caracteristicas generales del edificio del depésito se muestran en el ptano
de licitacién.

Se trata de una cubierta y cerramiento metalico de 129,00m de longitud, 54,80m
de ancho y altura variable de 6,41m a 9,06m (medidas interiores).

La estructura se compone de pérticos principales apoyados sobre columnas ca-
da 11,60m y pérticos intermedios a los principales, apoyados sobre vigas inter-
medias. El frente cuenta con portones corredizos de 5.30m de altura libre que
deben permitir retirar las formaciones en forma individual.

Los cerramientos laterales y el fondo son cierres de chapa apoyados en colum-
nas o parantes.

Los porticos y vigas seran reticulados, de perfiles laminados, pintados en sus
superficies expuestas. Las correas del techo y los largueros de los cerramientos
laterales seran perfiles C de chapa galvanizada. Las chapas de la cubierta
seran del tipo T101 prepintada.

La fundacién consistira en bases de hormigdn armado. Para su construccién se
debera tener en cuenta la presencia en los laterales cercanos a la Linea Oficial
de un muro perimetral con contrafuertes y la presencia asimismo de los rieles
sobre durmientes, tomando las precauciones necesarias para ejecutarlas en
forma efectiva y sin perjudicar a los elementos preexistentes.

Al respecto, el Contratista debera tener presente que la construccion de las fun-
daciones (zapatas y viga de fundacién) y el montaje de la estructura metalica,
cubierta metalica y los respectivos cerramientos se debera llevar bajo las condi-
ciones de disposicion actual de los coches y vias.

Presentacion y Apertura

La Presentacion y Apertura de las Ofertas tendra lugar en la sede de SBASE,
Aguero 48, Planta Baja, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en la fecha y hora
que indique el Aviso del Llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y abriran
el primer dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Sistema de Licitacion

El proceso de licitacién se regird por el sistema de sobre Unico y las Ofertas de-
beran ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el PCG y
en este PCP.

Presentacion de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en la sede de SBASE, Agliero 48, Planta Baja,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que se indiquen en la
carta de invitacién.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran el primer
dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Si en el dia de presentacion de las Ofertas se hubieran producido acontecimien-
tos que dificultaran la entrega de los sobres SBASE podra establecer, a su solo
juicio, la ampliacion del horario de entrega y lo hara saber por el medio mas ido-
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neo a los interesados. Lo expresado no podra ser invocado por los participaniés, Pt
Afie

COmMO causa de reclamos ni generara derechos a quienes fo soliciten.

2.7. Consultas y Aclaraciones

Las empresas invitadas a participar de este Concurso podran efectuar consultas
hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la Apertura. Por su parte SBASE podra
emitir Circulares hasta 48 horas antes de la Apertura.

Las consultas deberan efectuarse por correo electrénico a la direccion que se
indicara, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el progra-
ma Word de Microsoft, requisito sin el cual se la dara por no presentada; ello sin
perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran también por no-
ta en las oficinas de SBASE. Sera responsabilidad de los Oferentes asegurarse
la recepcién de los correos electronicos enviados.

Las consultas efectuadas por los Oferentes seran contestadas por SBASE como
“Circulares con Consulta”, en lo posible, dentro de los cinco (5) dias de recibi-
das. No obstante lo sefialado, SBASE podra a su solo criterio, extender el plazo
indicado para responderlas, cuando por su naturaleza u otras razones {o hicie-
ren aconsejable.

SBASE se reserva el derecho de no dar respuesta a las consultas que no se re-
fieran al pliego publicado o que, aln estandolo, no revelen el conocimiento
técnico de un interesado en formular oferta.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Invitados podran retirar de la sede de SBASE,
hasta un (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubie-
sen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia aquellos Invi-
tados que no las hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.8. Exencion de Responsabilidades

SBASE podra desistir de la ejecucion de este llamado en cualquier etapa del
proceso y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razo-
nes de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan
motivar reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones
y/o indemnizaciones por parte de los Licitantes.

2.9. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial para la OBRA asciende a la suma de PESOS diez millo-
nes trescientos quince mil quinientos noventa y ($10.315.595.- ), IVA inclui-
do, monto en base al cual se calculara la Garantia de Oferta.

———=--=-
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3. DELOS OFERENTES
3.1. Aptitud de los Oferentes

qu .Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar e cum-
plimiento de la totalidad de los requisitos legales, econdmicos, financieros y

técnicos establecidos en este pliego y en la restante documentacién de! Concur-
$0.

A los efectos de evaluar su capacidad Legal, Econémica-Financiera y Técnica,
los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la documentacién que se indican en
el presente Pliego de Condiciones.

3.2, Representante Legal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en
todas las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la con-
tractual y cuya firma comprometera al Oferente/Contratista. La designacion y
poderes del Representante Legal deberan ser presentados en la Oferta. Las
comunicaciones al Representante Legal se haran efectivas en el domicilio legal
constituido.

3.3. Constitucion de Domicilio

Los Oferentes seran notificados de cualquier comunicacion que les deba dirigir
SBASE, en el domicilio que hubieran constituido al obtener el Pliego.

Todo cambio de domicilic debera ser comunicado fehacientemente a SBASE y
tendra vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su notificacién.

En la Oferta se debera constituir domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires y en él seran validas todas ias notificaciones cursadas al Oferente y/o
al Adjudicatario.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta,
debera comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a
SBASE y tendra vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su comunica-
cién. E! nuevo domicilio también debera estar constituido en la Ciudad Auténo-
ma de Buenos Aires.

Todas aquellas notificaciones al Oferente o ai Adjudicatario o al Contratista que
no sean de mero tramite se efectuaran por nota o carta documento al domicilio
legal constituido. Tales notificaciones se efectuaran por Unica vez, se halle o no
presente el destinatario.

3.4. Admision a la Presente Licitacion

3.4.1. Legales

Podran participar solamente empresas nacionales en forma individual que se
encuentren regularmente inscriptas.

3.4.2. Economico-financieros

El Oferente debera acreditar una Facturacién Anual promedio en los ultimos
tres (3) afios mayor a PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000.-).
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3.4.3. Técnicos

Las empresas que se presenten deberan acreditar haber ejecutado (Provisién y
Montaje) 3 obras de cubiertas metalicas de superficie y caracteristicas técnicas
similares a la que aqui se licita, superiores a 5.000 m2 cada una en los Gltimos
5 anos.

3.5. Impedimentos para Participar

No podran participar quienes:

a) actuen como directores o administradores, agentes de la Administracién
Publica Nacional, Provincial o agentes de la Administraciéon de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

b) se encuentren quebrados o concursados, mientras no obtengan su re-
habilitacién y los que tuvieren concurso pendiente.

¢) se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica o de cualquier Municipalidad del Pais y/o en
los Registros Provinciales de Proyectos del Estado o en sus equivalentes de
los paises de origen o de actuacidn, en caso de los integrantes extranjeros de
los Oferentes.

d) hayan sido objeto de rescision de contratos por causas atribuidas a ellos,
como consecuencia de contratos celebrados con entes publicos. Cada uno de
ios Oferentes que se presente ya sea en forma individual 0 como integrante de
una U.T.E., debera efectuar una declaracién jurada que exprese taxativamente
que no ha sido objeto de rescisién de contrato por las causas indicadas en es-
te punto.

e) no posean los antecedentes y experiencia exigidos en este Pliego.

f) no acrediten estar al dia con el pago de impuestos nacionales y/o de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de seguridad so-
cial a la fecha de la presentacion de la Oferta.

Cuando se constatara que el Oferente esta alcanzado por alguno de los impe-
dimentos establecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su
Oferta, sin que ello les de derecho alguno a reclamo.

--==-0Q----

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N°149/13 - TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA 8
METALICA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A



et

4. DE LAS OFERTAS

4.1.

4.2,

4.3.

44,

Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado y a precio fijo.

El Oferente cotizara el precio total por la ejecucién completa de los servicios y
bienes requeridos, segun las indicaciones de la documentacién del Concurso.

Toda tarea que no se encuentre individualizada y fuese necesaria para la ejecu-
cion completa de los servicios a prestar y de sus partes componentes se consi-
derara que se encuentra incluida en el valor cotizado.

Forma de Cotizar

LLos Oferentes deberan completar y presentar en su Oferta las Planillas de Coti-
zacion (segan ANEXO V) y las Planillas de Andlisis de Precios (seglin ANEXO
V), asi como el soporte magnético de dichas planillas, en versiéon compatible con
el programa Excel. Los archivos deberan contener ias correspondientes férmu-
las de calculo y los vinculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo
decimal, de modo que pueda obtenerse un calculo exacto.

Los Oferentes deberan presentar los analisis de precios de la totalidad de los
itern a cotizar que figuran en las Planillas de Cotizacién y Desgloses del anexo
V.

Si un item no fuera cotizado se considerara que su precio es cero ($0,00)

Moneda

Las cotizaciones deberan efectuarse en pesos de la Republica Argentina.

Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios pa-
ra la realizacién de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo:
las eventuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones de estruc-
turas y/o las demoliciones, la modificacién de las cotas de fundacion, o cualquier
otro tipo de construccién e instalacion necesaria y/o equipamientos adecuados a
las condiciones en que deben ejecutarse ios trabajos por la presencia en el lu-
gar de las formaciones de la Linea A.

Por io tanto, el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/fo am-
pliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios cotizados se entiende que comprenden todos los elementos y traba-
jos necesarios para la entrega de ios trabajos encomendados en forma comple-
ta y adecuada a su fin, segln se infiere de planos y especificaciones, incluyendo
todas las tramitaciones y gestiones administrativas necesarias.

Los trémites, derechos y gastos que demanden’la instalacion y provision de
energia eléctrica, agua de construccién, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., co-
rreran por cuenta del Contratista, asi como los tramites y costos de los premisos
de construccion y de habilitacién de las obras e instalaciones que lo requirieran,
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4.5,

4.6,

4.7.

incluso el costo de gestidn de medianerias, en su caso.

Los precios deberan contener, sin excepcién, el IVA y todos los impuestos vi-
gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes
fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.

Cualquier creacion, eliminacién o modificacion en mas o en menos de los im-
puestos y demas gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fe-
cha de Oferta y que afecte los precios cotizados, implicara el ajuste de los mis-
mos a fin de reflejar adecuadamente su incidencia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el
Contratista; las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles.

Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de precios se hard de conformidad con la ley 2809 y las
normas reglamentarias vigentes y/o normas que oportunamente se dicten y que
resulten aplicables a SBASE en un todo de acuerdo con los procedimientos in-
ternos que indique la Direccién de Obra.

La Tabla de Ponderacién de Insumos Principales y las fuentes de informacién
de precios correspondientes, se encuentra detallada en Anexo VI.

Se tomara como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al
de |la presentacion de la Oferta.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacién de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
analisis de precios asignandoles un codigo que permita su correlacion con di-
chos analisis de precios.

Costo del Estudio de la Licitacion

Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y
presentacion de su Oferta. En ningun caso SBASE sera responsable de ellos,
independientemente de cudl sea el desarrollo y el resultado del proceso licitato-
rio.

Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacién de presentar una Oferta completa, que cubra
todas sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la en-
trega de los trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad
con las disposiciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con
posterioridad a su recepcidn provisoria.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de la documentacion, en especial, la acep-
tacion del proyecto concursado y las especificaciones técnicas, asumiendo la
responsabilidad técnica por el mismo.

La informacion técnica contenida en la documentacion del presente concurso
tiene caracter de Proyecto.

Cuando la documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos
tendran tan solo caracter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al
Oferente su verificacion.
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4.8. Visita al lugar de emplazamiento de las obras

SBASE comunicara a los interesados la fecha en que se realizara la visita de
reconocimiento de los lugares en que se desarrollaran los trabajos. Dicha visita
es de caracter obligatorio y luego de ta misma les serd entregada a los concu-
rrentes, una constancia que deberan presentar con su oferta.

4.9. Garantia de Oferta

Los Oferentes deberan asegurar el mantenimiento de la Oferta mediante la
constitucién de una Garantia a favor de SBASE, en adelante “Garantia de Ofer-
ta’, constituida por el uno por ciento (1%) del monto de la Oferta, por el plazo
establecido, de conformidad con los requisitos de este pliego y a entera satis-
faccidén de SBASE.

4.10.- Formas de Constitucion

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguien-
tes formas:

a) Certificado de depésito efectuado en el Banco de |la Ciudad de Buenos Aires,
en la cuenta N° 999-0000021105/3, a la orden de SBASE.

b) Garantia bancaria gque cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pa-
gador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusién en los
términos del articulo n® 2.013 del Cédigo Civil, constituye domicilio especial
en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccién exclu-
siva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

¢) Seguro de Caucién instrumentado mediante poliza aprobada por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nacién para Contrataciones de Obra Publica,
emitido por una Compaiiia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que debera
fijar domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia
que la Companiia se constituye en codeudor solidario, liso y llano y principal
pagador de la garantia con renuncia expresa de los beneficios de excusion y
divisidon en los términos del articulo n® 2.013 del Cédigo Civil. Las firmas de
las personas que suscriben la poliza deberan estar certificadas por Escribano
Publico.

No se aceptaran ofro tipo de garantias que las que se han indicado expresa-
mente en el presente.

Las Garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podran retirar sus Ofertas, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prorrogado automaticamente
el plazo de validez de las mismas. El aviso de caducidad de la Oferta debera ser
hecho en todos los casos por el Oferente en forma fehaciente y con una antela-
¢ién minima de quince (15) dias.

Aquellos Oferentes a quienes se les haya solicitado informacién adicional, pro-
rrogaran automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado,
salvo que notifiquen fehacientemente su decision en contrario con un minimo de
diez (10) dias de antelacién. '

Las Garantias de Oferta seran devueltas luego de contratados los trabajos. El
Comitente no pagara intereses por los depositos en efectivo.
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4.11.

4.12.

4.13.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta

La validez de la garantia de oferta debera extenderse a NOVENTA (90) dias co-
rridos a contar de la fecha de apertura de la licitacion.

Las Ofertas deberan mantenerse por el plazo fijado mas las prorrogas acorda-
qas con SBASE, con pena de pérdida de la garantia constituida en caso contra-
rio.

Aquellos oferentes a quienes se les haya solicitado informacion adicional, pro-
rrogaran automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado,
salvo que notifiquen fehacientemente su decision en contrario con un minimo de
diez (10) dias de antelacion.

Requisitos a Cumplir por los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y satisfacer las exi-
gencias de este Pliego.

Sélo podran participar individualmente y presentar ofertas las empresas regu-
larmente constituidas en el pais que hayan sido invitadas por SBASE.

Las firmas participantes deberan acreditar en su oferta la experiencia suficiente
en las tareas de la especialidad aqui concursada.

Contenido de las Ofertas

Las Ofertas deberan estar redactadas en idioma castellano y presentarse en un
unico sobre cerrado, conteniendo un ejemplar original y dos copias, foliados,
firmados y sellados por el Representante Legal en todas sus hojas.

El sobre no debe tener ningln tipo de inscripcion o membrete que identifique al
Oferente y llevara como unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién del Concurso

2°) Namero del Concurso

39 Dia y hora de |la Presentacién

Las Ofertas deberan contener la siguiente informacidn separada y ordenada
como se indica a continuacion:

Carpeta A: Documentacion Legal y Econémico Financiera
1) Indice con el contenido e indicacién del nimero de pagina.
2) Carta de Presentacion (segun modelo Anexo |).
3) Garantia de Oferta.
4) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.
5) La documentacion de caracter legal que se indica a continuacion:
a) Copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun
corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u érgano de contralor

respectivo con su correspondiente numero de inscripcion, debiendo en-
cuadrarse en {as normas correspondientes a la entidad que se trate.

b) Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas,
de donde surja la decision social de presentarse al Concurso. Tratandose
de otro tipo societario, debera acompanar la documentacion que acredite
idéntica decision emanada de un érgano societario que exprese la voluntad
social.

c) Poder por el cual el Oferente designa a su Representante Legal, debida-
mente legalizado y autenticado.
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d) Domicilio legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

8) La documentacién de caracter econdmico—financiero que se indica a conti-
nuacién; _
a) Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o dispo-

rjib!es,__emitidas con una antelacion no mayor a treinta (30) dias de |a fecha
limite fijada para la presentacion de la Oferta.

b) Lis_tado de b_ancos con los que opera habitualmente y autorizacién para
pedir referencias a dichas instituciones bancarias.

c¢) Constancia de inscripcion vigente ante la A.F.{.P.

d) Qonstancia de inscripcién en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a
esta jurisdiccion.

e) Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/2005) o constancia de
solicitud del mismo; previo a la firma del contrato debera presentar el certi-
ficado.

f) Constancia de pago del impuesto sobre los ingresos Brutos en fa Ciudad
Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a esta
jurisdiccién, de los seis (6) Ultimos meses anteriores a la fecha de presen-
tacién de ofertas.

7) En la versién original y por separado, se agregara la Documentacién del
Llamado completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos sus
folios por el Representante Legal y el Representante Técnico.

Carpeta B: Documentacién Técnica

1) Listado de trabajos similares 0 mayores ejecutados durante los ultimos cinco
anos en los que el Oferente haya sido contratista; indicando fecha, carac-
teristicas y comitente. :

2) Listado de trabajos similares en ejecucion en los que el Oferente sea contra-
tista; indicando fecha, caracteristicas y comitente.

3) Carta de designacién y de aceptaciéon y antecedentes del representante
técnico, que debera poseer la experiencia que se indica en este pliego

4) Memoria Técnica que describa con detalle las tareas a realizar para la cons-
truccion de las obras: secuencia constructiva, obradores, construcciones
provisorias, acceso a las obras y ocupaciones de la via publica, si corres-
pondiese por la naturaleza de los trabajos. En particular, la memoria debera
describir la metodologia de los trabajos de excavacién, hormigonado y de-
mas tareas, la secuencia constructiva, ef equipamiento y toda otra informa-
cién necesaria para la correcta interpretacion de la propuesta, asi como la
documentacion grafica que la ilustre, y las medidas a tener en cuenta para la
preservacion de la integridad de los coches de pasajeros estacionados en el
fugar.

5) Plan de Trabajos, donde identifiquen las tareas a desarrollar por el Oferente,
en plena concordancia con la Memoria Técnica solicitada en el punto ante-
rior. El mismo se debera elaborar con una escala de tiempo semanal.

6) Listado de proveedores y subcontratistas, deberan identificarse las marcas
comerciales de los materiales a utilizar, pudiendo indicar hasta tres (3) para
un mismo suministro; SBASE podra a su solo criterio observar ios proveedo-
res debiendo el proponente presentar otro/s en su reemplazo, si asi le fuera
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4.14.

solicitado.

Carpeta C - Oferta Econdmica

Del?eré contener la Oferta econémico-financiera con la siguiente informacion:
1) Indice con el contenido e indicacion del numero de pagina.
2)  Formula de la Oferta (segun modelo Anexo )
3)  Planillas de Cotizacion (segun modelo Anexo IV).
4)  Andlisis de Precios(segtin modelo Anexo V).

5) Lis_tad_o de todos los insumos y recursos de los andlisis de precios
asngnandoles un codige que permita su correlacién con dichos analisis de
precios.

6)  Curva de certificaciones.

7)  Archivo electrénico con la informacion de los puntos 3), 4), 5) y 6).

Antes 0 después de la Adjudicacion SBASE podra solicitar informacion adicional
dg c_:aracter legal, econémico y/o técnico, que el Oferente se compromete a su-
ministrar, con cargo de pérdida de la garantia.

Apertura y Vista de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones de! Liamado a Licitacién y en
presencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las
Ofertas. Si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas
resultare feriado, la apertura se realizara a la misma hora del primer dia habil
posterior y en el mismo lugar.

Para la Apertura de Ofertas se seguird el procedimiento que se abajo se detalla.
19 Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.

29 Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.

39 Se abriran los sobres exteriores y se verificara si cada uno de ellos con-
tiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empre-
sas que ofertaron.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi
se hara; en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones sélo podran ser formuladas por los Representantes Lega-
les de los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto
de apertura. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirecta-
mente al con-tenido de las Ofertas.

El acta seréa firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entre-
gara copia simple de la misma.

4°) La documentacion de ios sobres, quedara en custodia de SBASE.

5% A partir del dia posterior a 1a Apertura le seran asignadas a cada Ofe-
rente, en el orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva,
ocho (8) horas para ver las demas Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar
dispositivos de captura o digitalizacién de imagenes que permitan reproducir su
contenido en forma total o parcial, sélo podran tomar nota de los datos que de-
seen. Dentro del plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista podran
presentar observaciones, que SBASE podra o no tomar en cuenta y que sélo
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seran manifestaciones unilaterales de quien las formule. \

69) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aquellas
que adolezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda
salvarse el error u omisién. SBASE a su solo criterio podra aceptar o rechazar
todas las Ofertas y declarar desierta la Licitacion o suspender el tramite del Lla-
mado hasta nuevo aviso. En tal caso procedera a devolver las Garantias de
Oferta presentadas, dentro del quinto (5°) dia de comunicada la resolucion.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo estableci-
do en el punto 3°) precedente.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entre-
gara copia simple de la misma.

En todos los casos de requerira que las observaciones que se formulen se
presenten por escrito, acompafiando o remitiendo por correo electronico el so-
porte magneético correspondiente en formato compatible con el programa Word
de Microsoft.

9°) La garantia de oferta de los Oferentes que no hubieran resultado Adju-
dicatarios, deberan retirarla en el domicilio de SBASE dentro del plazo de diez
(10) dias posteriores a la firma del Contrato. Pasado dicho plazo SBASE podra
destruirios sin derecho a reclamo alguno a favor de los Oferentes.

Los sobres que llegaren a SBASE después del dia y hora de de recepcion esta-
blecidos, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

El resultado de la seleccion de Ofertas sera notificade fehacientemente a todos
los Oferentes. La notificacion se hara por Nota dirigida al domicilic legal del Ofe-
rente.

4.15. Vicios excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que luego

se sefalan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de

otra naturaleza, como a cualquier compensacién econémica, a la cual no

tendra derecho.

a) Que se presente después del dia y hora limite fijada para la Recepcion de las
Ofertas yfo en lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las for-
mas establecidas en este Pliego.

c) Que se presente la Oferta sin firmar, sin aclaracién de firma, no se fije domici-
lio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar
al Oferente.

e) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego.

f) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la Ofer-
ta, y/o que no fuere posibie interpretarla.

g) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados gue no
estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmo la
Oferta.

h) Cualquier otro que se establezca en la documentacién del Llamado.

En cada caso SBASE podra evaluar si se trata de un requisito formal y solicitar
informacién complementaria que permita subsanar las deficiencias encontradas.
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5. ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

5.1. Ampliacién de informes

Abiertas las Ofertas, SBASE procedera a su estudio y podra requerir ampliacién
de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor es-
tudio de las Cfertas, dentro del plazo que se sefiale al efecto. Vencido dicho
ptazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente,
SBASE podra considerar que existe una retractacion tacita del Oferente y en
consecuencia desestimar su Oferta y disponer la pérdida de la Garantia de Ofer-
ta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito,
foliadas y firmadas en original y dos copias, acompafiando o remitiendo por co-
rreo electrdnico el soporte magnético correspondiente en formato compatible
con los programas Word y/o Excel de Microsoft.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesa-
rias a efectos de comprobar ta veracidad de la informacién suministrada en la
Oferta, a cuyo efecto, previamente a la adjudicacion, queda facultada para co-
misionar personal que podra visitar las oficinas, depésitos, equipos, obras reali-
zadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion
de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimara ia Oferta y
dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

Asimismo, finalizado el analisis, SBASE podra exigir de los Oferentes seleccio-
nados, la presentacion de documentacién actualizada. Se fijard un plazo ade-
cuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia
de documentacion actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera
de dichos requisitos, se dara por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de
Oferta.

5.2. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los
demas el sefialado como "ORIGINAL".

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre
se dara prioridad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste,
su Oferta podra ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, estimada prima fa-
cie como la mas conveniente, SBASE podra requerir su aclaracion, reservando-
se el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su co-
rreccion arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones du-
rante la ejecucion del contrato que impliguen el aumento del precio total cotiza-
do, debiendo subsanar cualquier error u omision gue detecte antes de la adjudi-
cacion, siempre que no implique un incremento del precio total cotizado.
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detalle que se entreguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aque?
llos que, confeccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; ias Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Direccién de Obra, las Notas de Pedido
del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Traba-
jos y el Acta de Entrega de terrenos o del area de trabajo y toda otra acta que
se suscriba durante el transcurso del contrato, asi como los certificados de
obra y las actas de medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmaran en al menos tres ejempla-
res: uno para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la do-
cumentacién contractual que el Contratista debera mantener en obra.

5.8. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no co-
munique su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles poste-
riores a dicha comunicacion.

La omisién de la comunicacion del cambio de domicilio sera considerado como
“falta grave” del Contratista.

5.9. Subcontratacién - Transferencia del Contrato

El Contrato no podra ser subcontratado y/o transferido, total ni parciaimente,
salvo previa conformidad expresa de SBASE.

Y o L
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5.3. Adjudicacion

La adjudicacion compete exclusivamente al Comitente quien determinara. a su
sofo_ juicio, cudl es la Oferta mas conveniente tomando en cuenta: precié ca-
pacidad técnica, financiera, antecedentes y cualquier otra informacion tenc,iien—
te a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de las tareas.

Los Oferentes.que no hayan resultado Adjudicatarios no tendran derecho a re-
clamar costo alguno por su presentacion al Concurso.

El Comitente podra rechazar la totalidad de las Ofertas, sin que ello dé dere-
cho a reclamo alguno a los Oferentes.

La adjudicacion se le notificara al Adjudicatario y su recepcion y la firma del
correspondiente contrato u orden de compra, perfeccionara la relaciéon con-
tractual.

SBASE se reserva el derecho de adjudicar y Contratar ambos rubros en forma
conjunta o separada, segun su propio criterio.

5.4. Firma y Garantia de Contrato

El Comitente, al notificar la adjudicacion, fijara fecha para gue el Adjudicatario
se presente a firmar el Contrato u Orden de Compra. Si en la fecha fijada no
compareciera a hacerlo el Comitente lo intimara por Unica vez, bajo apercibi-
miento de tenerlo por desistido, lo que se hara efectivo si, transcurridos tres
(3) dias mas, tampoco compareciera.

El desistimiento provocara la pérdida de |la garantia de oferta.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera constituir a favor de
SBASE, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de las
formas establecidas en los apartados a), b) y ¢) de la clausula 4.11 de este
Pliego para la garantia de oferta, por un monto equivalente al diez (10%) por
ciento del monto total del Contrato, la que sera devuelta a ia recepcion definiti-
va.

5.5. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacién que origine la firma del Contra-
to, de las ampliaciones por trabajos adicionales, incluso los impuestos, tasas,
gravamenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como consecuencia
de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los selios en la parte que co-
rresponde a SBASE.

5.6. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacién del concurso,
las circulares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, 1as notas acla-
ratorias de la oferta, la comunicacion de Adjudicacién y las notas posteriores
intercambiadas y la documentacién presentada previo a la firma del contrato.

En caso de requeririo expresamente, se entregara al Contratista copia firmada
por el funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los docu-
mentos antes mencionados.

5.7. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados at Contrato los planos complementarios y de
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6. INFORMACION DE LAS OBRAS

6.1. General

Los oferentes, en oportunidad de la visita al emplazamiento, tomaran conoci-
miento directo del lugar, de la naturaleza de los trabajos, de |la existencia de co-
ches de pasajeros en el lugar y demas condiciones y restricciones a los trabajos
y a su forma de ejecutarlos.

6.2. Proyecto de SBASE

La informacion técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter
de Proyecto y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion
ejecutiva conforme lo establecido en la misma.

La documentacion que se entrega debera ser relevada y verificada por el Con-
tratista.

6.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo

El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6°
del Decreto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos
de la coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del
Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actlen en el mismo
ambito.
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7. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

7.1. Acta de Inicio

El Representante de SBASE dara al Contratista la orden de inicio de los traba-
jos, suscribiendo a tal efecto el Acta de Inicio donde se consignara la fecha a
partir de la cual se contaran los plazos contractuales.

7.2. Representante del Contratista

El Representante Técnico designado en la Oferta debera ser un profesional
universitario con titulo habilitante e incumbencia en obras de ingenieria civil.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posicion,
de por lo menos diez (10) afos, adquirida en obras de similar o mayor enver-
gadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos
en forma cronoldgica, indicando ia empresa en la que prestd sus servicios pro-
fesionales, descripcidon, monto y duracién de la obra, cargo y responsabilida-
des, datos del comitente y referencias.

7.3. Representante de SBASE

SBASE ejercera la supervision técnica y administrativa de los trabajos a través
de un organismo o funcionario denominado Direccion de Obra (DO) y/o Inspec-
cién de Obra que se designara a tal efecto, a través del cual se realizaran ex-
clusivamente las relaciones del Contratista con el Comitente.

7.4. Comunicaciones

Las comunicaciones en la etapa contractual se llevaran exclusivamente en un
Libro de Comunicaciones foliado y por triplicado, a proveer por el Contratista,
que quedara en poder de la Direccion de Obra; en él se asentaran todas las
comunicaciones entre las partes. Las comunicaciones emitidas por la Direc-
cién de Obra se denominan “Ordenes de Servicio” y las emitidas por el Repre-
sentante Técnico se denominan “Notas de Pedido”.

7.5. Errores en la Documentacion Técnica

El Contratista tendra la obligacion de verificar, antes de la ejecucién, que los
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o dis-
crepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si
descubriera errores, omisiones o discrepancias, debera sefialarias inmediata-
mente por escrito a la Direccion de Obra. Si el Contratista no los sefalara
oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar pa-
ra corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo
ni del precio total o cualquier otro costo.

7.6. Discreparit:ias entre las Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacién que integre el Contrato debera ser considerada reci-
procamente explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepan-
cias, ellas seran aclaradas y resueltas por SBASE.

El procedimiento para su resolucién seréd como sigue:
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a) sies evidente un error material sera corregido donde se encuentre;
b) si no resultara de aplicacion lo anterior, prevalecera el siguiente orden:
La Contrata.

La Carta de Adjudicacion
Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas.
El Pliego de Bases y Condiciones

O~ w o=

Los planos y Especificaciones Téchicas entregados por SBASE y que
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

8. La Oferta del Contratista y notas aclaratorias, en el orden inverso al que
han sido presentadas.

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigtiedad o dis-
crepancia, SBASE resolvera la interpretacién que corresponda.

7.7. Solucién de Divergencias

Si se produjeran divergencias motivadas por la interpretaciéon o aplicaciéon de
clausulas contractuales o disposiciones legales, se procedera del siguiente
modo:

Planteada la divergencia, SBASE conferira al Contratista un término de cinco
(5) dias para que se concrete por escrito y con toda amplitud su reclamacion o
punto de vista, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con lo que se re-
suelva, si no se presentare en plazo. :

El Contratista podra solicitar ampliacién del término de hasta diez (10) dias,
cuando ia importancia del asunto lo justifique o haya de ofrecer prueba, pero el
plazo ampliado se contara siempre desde la primera notificacion.

Presentada la exposicién del Contratista, SBASE dispondra las medidas nece-
sarias para la mejor resolucion, ya se trate de probanzas, informes o aseso-
ramientos, todo lo cual quedara concluido en el término de veinte (20) dias.

Solo en casos excepcionales se prolongara ese plazo.

7.8. Proyecto

El Contratista desarrollara el Proyecto de |la Oferta siguiendo las prescripciones
y criterios indicados en los Términos de referencia.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Confratista para la
realizacion de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias
de calculo, estudios detallados y demas documentos, seguiran los lineamientos
dados en “Procedimientos para la ejecucion de la documentacién ejecutiva”,
que le seran entregados por la DO.

Los planos, memorias de caiculo, estudio de detalles vy demas documentos
seran sometidos a la revision de la DO, para lo cual el Contratista entregara ad-
juntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de
la emision completa.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la
DO las etapas de elaboracién y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

E! Contratista debera presentar la documentacion en forma completa y de
acuerdo a las formalidades previstas en la documentacion del Llamado; SBA-
SE contara con un plazo de (30) dias corridos para aprobaria o rechazarla,
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contados desde la fecha de su presentacién.

El Contratista no podra iniciar ningun trabajo cuya documentacién no haya sido
revisada y conformada por la DO.

Para los planos y demas documentacion conforme a obra conforme a obra se
seguira un procedimiento similar.

7.9. Replanteo

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos to-
pograficos necesarios para la ubicacién de la obra en el lugar. Los costos para
estos trabajos se incluiran en los precios de la Oferta y no recibiran pago direc-
to alguno.

El Contratista debera comunicar a la DO, con una anticipacion no menor de 48
horas, la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles,
podra hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora
en el inicio de la obra y no le dara derecho a prérrogas de plazo fundadas en
esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningun sector gue no haya sido previamente
replanteado. _

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera co-
rregido si fuera posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los
trabajos observados no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y
costos para subsanarlos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

7.10. Documentacion

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar
completo de la documentacion técnica del Contrato, al que se irdn agregando
los complementos que correspondan. (Planos, especificaciones, etc.).

7.11. Muestras de materiales

El Contratista debera entregar para su aprobacién, previo a su ingreso a obra,
las' muestras de materiales que 1a DO indique.

7.12. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7)
dias de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Activida-
des, que detallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para
SBASE y contendrén un resumen de los trabajos realizados y de los eventos
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de
certificacion y de los hitos establecidos y de la informacién gréfica y fotografica
ilustrativa- de la evolucién de los trabajos, todo conforme con las indicaciones
de la DO.

7.13. Reuniones Periddicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reunio-
nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del
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proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro
tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunioén mensual con el Representan-
te Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe
Mensual y hacer el seguimiento de la situacién y avance del Contrato.

7.14. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad

El Contratista debera implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestion de
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.

7.15. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta
contratacién, atribuibles a su parte 0 a sus Subcontratistas o proveedores, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar
los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose responsable por
los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
fos ocasionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones exis-
tentes.

7.16. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

7.16.1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Ac-
ta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajusta-
dos a la fecha establecida en dicha acta para el computo de los plazos.

La DO aprobara o rechazara estos documentos dentro de los diez (10) dias si-
guientes a la fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder a su ajuste de
acuerdo con las observaciones que efectle la DO y presentarlos nuevamente
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los
hubiere presentado, la DO los efectuara de oficio y adquiriran caracter definiti-
vO.

l.a aprobacion que se preste a estos programas o a cualquier informacién adi-
cional, no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni
implicara, salvo indicacion expresa, la aprobacién de métodos o materiales de
construccién diferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculard en base a la certificacién bruta que impli-
ca el Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormen-
te expresado tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y sélo podran
ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o
modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razén, el Contratista presentara

un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales
o la curva de inversiones, éste tendra sélo caracter informativo y carecera de
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todo valor contractual a menos que la DO expresamente asi lo determine, co-
mo se ha sefialado en el parrafo precedente.

7.16.2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucién de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el con-
sentimiento previo y expreso de la DO, serd motivo suficiente para que la DO
pueda ordenar {a suspensién temporal de |z parte de la obra en desacuerdo
con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada. '

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista debera proponer y adoptar las
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumen-
to del numero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobre-
tiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ellg, sin
perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no
esta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente en
cualquier aspecto, lo comunicara al Contratista, quien dentro del plazo que
aquélla ie fije, debera suministrar un plan revisado o informacién mas detallada
sobre la realizacién de la obra o de cualquiera de sus partes.

7.16.3. Ritmo de Inversion

SBASE podra exigir aumento de actividad cada vez que la certificacién bruta
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que
ta demora fuera imputable al Contratista.

Cuando la certificacion bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) in-
ferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en
el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas
imputables al Contratista, SBASE podra resolver total o parcialmente el Contra-
to por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacion bruta acumu-
lada excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra de-
morar los pagos ajustandolos al plan de inversién aprobado, sin derecho algu-
no a favor del Contratista.

____0____
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8. OBRADORES

8.1. General

El o los obradores y sus cerramientos y los lugares de obra deberan ajustarse
a las indicaciones de la DO y ser sometidos previamente a su aprobacion.

El Contratista debera mantenerlos ordenados y limpiocs.

8.2. Cerramiento

Es obligacién del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo
colocando vallas metalicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.

8.3. Vigilancia

Es obligacién del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los
lugares de entrada a la obra y del Obrador y establecer un servicio de serenos
para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepcién Provisoria de los
trabajos.

8.4. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalard y mantendra en todo el recinto de la obra y el obrador,
un nivel de iluminacién suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente
y ¢olocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo
de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

La sedalizacion y colocacién de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicacidén en las obras, asi como
también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados
en las inmediaciones de las obras.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa inti-
macion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin
perjuicio de las responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos ca-
sos, al formular cargo por las obras asi ejecutadas, SBASE recargara un quin-
ce por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrativos y
podré incluir las penalidades que correspondan.

8.5. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depdsitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general
todas las construccéiones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, ves-
tuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y manteni-
dos en perfecto estado de orden, limpieza y conservaciodn.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el
Contratista previo a la Recepcién Definitiva de la obra o en la oportunidad que
lo ordene la DO, cuando se encontraren en la via plblica o en predios cedidos
para uso del Contratista

8.6. Seguridad de terceros
El Contratista tomara las precauciones aconsejabies o las que indique la DO

para evitar dafios a personas o cosas y, si ellos se produjeran, sera responsa-
ble por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclusivo
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costo, tener cobertura de seguros suficientes por dafios a terceros y bienes de
terceros, considerandose especialmente a tales efectos como terceros, a los
bienes y personal de la Inspeccion, de la Direccién de Obra y de SBASE, entre
otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo
que deberan preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

8.7. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, ema-
nadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera res-
ponsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones come-
tidas por él o su personal o sus Subcontratistas.

8.8. Carteles de obra y letreros

El Contratista debera colocar un (1) cartel de obra en el lugar que indique la
DO, cuyas caracteristicas y leyendas se definiran en el plano que le sera entre-
gado.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de pro-
paganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la
DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservaciéon y con el
disefio aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

8.9. Ordeny limpieza

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y en los obradores secunda-
rios un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obra-
dor libre de residuos.

A la finalizacién de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron
las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y
equipos.

8.10. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucidén para evitar incendio
en la obra y en el obrador durante los periodos de ejecucion y de conservacion,
debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza
de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o
cosas en caso de incendio.

8.11. Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencion y su con-
sumo seran costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos
los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en fa Oferta.

8.12. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabili-
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taciones de cualquier instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser
gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por su
cuenta, los gastos, tramites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello
vale tanto para aquellos servicios publicos que se requieran durante la cons-
truccidén de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva pa-
ra la operacién del tramo de la linea de subterraneos que se licita.

No se procedera a ejecutar la Recepcién Provisoria de las obras hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las respecti-
vas empresas propietarias 0 concesionarias de Servicios Publicos y/o
G.CABA.
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9. ALTERACIONES AL CONTRATO

9.1. Modificaciones

El Contratista esta obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compen-
sacion, variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato.

En el caso de disminucion de la cantidad de un item que exceda el veinte por
ciento (20%), se establecera de comin acuerdo un precio nuevo para el total a
ejecutar. La supresion total de un item solo dara derecho al Contratista a re-
solver el Contrato si dicho item representara un valor mayor del veinte por
ciento (20%) del monto total del Contrato.

En el caso de aumento de la cantidad de un item que exceda del (20%), se li-
quidara al precio de Contrato la cantidad original contratada incrementada en
el veinte por ciento (20%) y se acordara un precio nuevo para el excedente de
esa cantidad.

Con excepcidn de los trabajos cuya ejecucion esté fundada en razones de ob-
jetiva y justificada urgencia, no podra ejecutarse ningln trabajo cuyo precio no
haya sido previamente aprobado, asumiendo SBASE el compromiso de im-
primir [a maxima celeridad posible al tramite.

9.2. Trabajos Adicionales

E! Contratista debera realizar cualquier tipo de trabajos que, aungque no estén
debidamente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta
y completa terminacién de Ia encomienda y para que ésta responda a sus fi-
nes y objetivos, considerandoselos incluidos en los precios de su Oferta.

Sélo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificacio-
nes 0 ampliaciones de lo estipulado en la presente documentacion, debida-
mente autcrizados por escrito por SBASE, y estaran sujetos a todas las condi-
ciones establecidas en el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los precios para dichos adicio-
nales, con sus respectivos analisis de costos unitarios. En lo posible, los pre-
cios nuevos se basaran en los contratados.

9.3. Precios Nuevos

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los
presentados con la Oferta, siempre a precios basicos.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacion de precios nuevos
se estimara mediante analisis sobre la base del precio de adquisicién al por
mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de
obra aumentada con los gastos generales.

Se establece que para la fijacién de precios nuevos y trabajos realizados por
coste y costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio
deben ser del cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectiva-
mente, del costo directo. Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos
conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adoptaran los
menores.
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9.4. Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que
los trabajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes solucio-
nes:

1.- encomendar los trabajos a otro Contratista;
2.- efectuarlos por Administracién:

3.- encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista
proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos realizados,
cuyo detalle, como la aprobacién o reparos de la DO, servira como elemento
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

9.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del
Contrato, el Contratista debera ampliar la Garantia de Contrato en el diez por

ciento (10%) de tal aumento.

-——_——-—-0----
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10. SEGUROS

10.1. General

Previq al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar los seguros ne-
cesarios para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier recla-
mo o contingencia durante la vigencia del Contrato. La contratista sera respon-
sable por los dafios y perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terce-
ros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o indirectamente
esté relacionado con la ejecucion de los trabajos, incluyendo las costas causidi-
cas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legis-
lacién de la Republica Argentina, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las
Convenciones Colectivas de Trabajo, atin cuando fueran establecidas con pos-

terioridad a la fecha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerara inciuido en los precios del Contrato. Es-
taran también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones
de coberturas y/o conceptos que eventualmente las pélizas no contemplen o los
importes necesarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contrataciéon y mantenimiento
de las pélizas, como asi también de las obligaciones a su cargo, sera conside-
rado como “falta grave” de negligencia a los efectos de la aplicacion de las san-
ciones y penalidades establecidas en el presente Pliego.

Los términos de las pdlizas, como asi también las compafnias aseguradoras,
deberan ser aprobadas por SBASE. El Contratista debera presentar los infor-
mes de la Superintendencia de Seguros de la Nacion en los que se indique el

estado patrimonial y de solvencia de la comparia propuesta, si lo requiriera la
DO.

10.2. Condiciones de las Polizas

1.- Las pélizas de seguro deberan ser emitidas por compafiias previamente
aceptadas por SBASE y. contendran al Comitente como beneficiario o co-
asegurado, salvo en las correspondientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula gque exprese que la extension del seguro no
sera reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento
de SBASE, comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a
SBASE, con una anticipacion minima de quince dias (15), si por omision de pa-
go o por cualquier otro motivo, la péliza pudiese caducar o perder vigencia, total
o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumird las responsabilidades
consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderan a la Aseguradora,
en el caso de pdlizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualiza-
do, incluido transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de
cualquier tipo necesarios para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Confratista, la Aseguradora debera
dar preaviso a SBASE con quince (15) dias de anticipacién a la fecha estableci-
da para la caducidad de cualguier pdliza. El Comitente podra mantener y contra-
tar los seguros abonando las primas necesarias y descontar los importes co-
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rrespondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor del Contratista, in-
cluso ejecutando las garantias constituidas. Toda accion de SBASE a este res-
pecto no reducira las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacion del Contratista la realizacion de los tramites y
gestiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnizacién.

10.3. Seguros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacién alguna, se agrega,
a titulo ilustrative, una enumeracién no taxativa de los seguros que deben con-
tratarse en Argentina:

» Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepcidn
Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una
poliza de seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(A.R.T.), que cubra todas las obligaciones emergentes de la Ley de
Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modificatorias, complementa-
rias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el
futuro. Lo expresado sera obligatorio para sus subcontratistas, debiendo
presentar los comprobantes. que acrediten la contratacion de este segu-
ro. También debera dar cumplimiento a la contratacion del Seguro de Vi-
da Obligatorio (decreto ley 1567/74).

» Sequro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus
subcontratistas que por la naturaleza de su contratacion no se encuentre
cubierto por pdlizas de riesgos del trabajo, debera estar cubierto, hasta
la Recepcion Definitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que in-
cluira, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lugar
de ejecucion de los trabajos. El monto asegurado debera ser, como
minimo, de pesos cuatrocientos mil ($400.000).

» Sequro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje: El Contratista debera
contratar una pdliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabi-
lidades, contra toda pérdida o dafio, sea cual fuere su causa, por un
monto gque en ningn momento podra ser inferior a su valor de reposicién
a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro debera incluir los obradores e instalaciones auxiliares
de cualquier tipo y los materiales, equipos y maqguinarias almacenados,
desde su acarreo hasta su transformacion en producto terminado, aun
cuando se encontraran fuera del area de la obra; dafios a terceros y a
los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al
servicio, asi como los dafios derivados de huelga, tumulto popular, con-
mociones civiles y/o dafio malicioso. '

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el
periodo de garantia o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por
vicios de construccién y/o por tareas que debe realizar el Contratista en
este periodo. Los derechos de indemnizacion se transferiran a SBASE.
La pdliza de seguros debera incluir una clausula de no repeticién contra
SBASE, sus funcionarios y/o dependientes.

« Responsabilidad Civil: E| Contratista debera tomar un seguro para cubrir la
Responsabilidad Civil contra cualquier dano, pérdida o lesién que pueda
causar a terceros o a cualquier persona o bienes publicos o privados, a
causa de la ejecucién del Contrato. La suma asegurada no debera ser

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N°149/13 — TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA 32
METALICA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A




e

inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000). La poliza de seguros de-
bera incluir una clausula de no repeticion contra SBASE, sus funciona-
rios y/o dependientes.

» Seguro Ambiental: El Contratista debera tomar una pdliza de Seguro Am-
biental segun lo establecido en el Decreto 1638/2012 pudiendo optar
como establece el mismo, en un Seguro de Caucién por Dafio Ambiental
de Incidencia Colectiva o en un Seguro de Responsabilidad por Dafio
Ambiental de Incidencia Colectiva, dando cumplimiento a lo establecido
por el art. 22 de la ley N° 25675, el art. 1° de la resolucidon N°
2.780/MHGC/10 y demas normativa aplicable. La obligatoriedad de con-
tratar esta pdliza y sus condiciones particulares se fijaran en el PCP.

» Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil debera
contener una clausula de Responsabilidad Civil Cruzada.

» Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente.

—e==Q-=-=--
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11. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

11.1. Orden de Inicio

Dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias corridos de la fecha del contrato,
SBASE dar3 ai Contratista la Orden de Inicio, en la que fijara la fecha a partir de
ta cual se contaran los piazos contractuales.

11.2. Plazo de Ejecucion

Las obras deberédn estar totalmente terminadas y habilitadas, a satisfaccion de
SBASE, en un plazo total de SEIS (6) meses.

11.3. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le
fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros Contratistas de SBASE,
debiendo acatar las instrucciones que le formule la D.O. para evitar interferen-
cias

11.4. Condiciones particulares de la construccion y el montaje

En pleno conocimiento de las condiciones sobre las cuales el Contratista debera
ejecutar la obra, éste asume el compromiso de realizar sus maximos esfuerzos
a fin de resguardar la seguridad e integridad de los coches estacionados en lu-
gar de construccion de las obras durante el procedo de construccion y montaje.
Sera plenamente responsable sobre los dafios parciales debido a negligencia
y/o vandalismo por parte del personal a su cargo

Iindependientemente de las medidas de seguridad que al respecto realice SBA-
SE por su cuenta, et Contratista designara a tal fin un supervisor responsable
con antecedentes satisfactorios para SBASE. El mencionado supervisor debera
tener presencia permanente en el lugar de la obra.

E! incumplimiento a estas disposiciones podra ser considerado por SBASE co-
mo “falta grave”.

11.5. Plan de Trabajos

El incumplimiento del Plan de Trabajos en los términos acordados dara iugar a
que SBASE pueda rescindir el contrato si, previo analisis de las causas, se
desprende que el ritmo de avance puede comprometer el plazo de finalizacion,
por causas que le sean imputables al Contratista.

11.6. Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio,
del plan de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se
mencionan y que podran ser modificados en el PCP.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al
monto original del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliacio-
nes aprobadas a la fecha de aplicacion la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio: el uno
por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.
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2, Multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos: el uno por mil
(1o/00) del monto del Contrato por dfa.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le sera de-
vuelto al Contratista cuando, en relacién con el Plan de Trabajos defini-
tivo, recupere el tiempo perdido. Los importes a devolver no tendran
ningun tipo de actualizacion ni generaran intereses.

3. Multa diaria por realizacion de trabajos fuera del horaric habitual sin
permiso previo: el dos por mil (2 %) del monto del item del Contrato al
cual pertenece el trabajo en cuestién.

4, Multa por mora en la terminacién de los trabajos en los plazos parciales
y/o total: Se fijara segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento
(10%) del plazo contractual, el importe diario de la multa sera;

M=001xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M= 0,03 x C/P; siendo:
M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses
C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al
monto total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P co-
rrespondera al plazo total mas las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto
de obra que debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas
sus modificaciones. El plazo P correspondera a la duracién del periodo
incumplido mas las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del crono-
grama, llevara al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista
taxativa, se entrara en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de secto-
res de obra para el ingreso de otros Contratistas de SBASE; la liberacién de cal-
zadas y/o aceras, la liberacién o disminucién de sectores de obrador en la via
publica; la liberacion de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el
diez por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este por-
centaje, SBASE podra optar por la rescision del Contrato por causas atribuibles
al Contratista o por su continuacion; en este ultimo supuesto, se fijara un plazo
de terminacién y un plan de inversiones al que seran aplicables |las previsiones
del PCP respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de. las nuevas fechas
parciales o totales hara pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud
de la demora. '

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera
al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a
SBASE emergentes de 1a demora.

——e ===
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12. MATERIALES Y TRABAJOS

12.1. Calidad

Las estipulaciones de la presente clausula son validas para la licitacion de obras
civiles 0 de caracteristicas similares, pudiendo ser aplicables a otro tipo de con-
trataciones. -

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra
seran los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y de-
beran ser aprobados previamente por la DO.

Sélo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados ¢ cuando implicaran una mejora objetiva de caii-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titucién debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que es-
tablezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referi-
dos documentos. La DO comunicara al Contratista, a través del Libro de Orde-
nes de Servicio la correspondiente aceptacién o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la
aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspec-
cién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estu-
diados en el Laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables
al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado debera ser conser-
vado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere ori-
ginar la provisién o el uso indebido de materiales o disefios patentados y man-
tendra indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la
DO extraerd periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que
alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especifi-
caciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta
donde deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro
del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no
cumpliere esta orden, la DO podra hacer retirar los materiales rechazados y
seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizan-
dose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pu-
diera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depésito.

La obra o elemento de obra o provisién debera ejecutarse conforme a los planos
del Proyecto y las clausulas del PET, de modo tal que resulte completa y res-
ponda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provisién de cual-
quier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resul-
te indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.
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12.2. Provisiones

Para a}quellos elementos que requieran elaboracion previa en fabrica o taller, se
especificaran en el Pliego de Especificaciones Técnicas las condiciones y for-
malidades para su inspeccién y recepcion.

SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se
encontraran a mas de sesenta (60) km de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de 10 /
DO.

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la
fabricacién y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos
incorporados, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o
por sus proveedores. ‘

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso
de fabricacién de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar
0 subsanar algun defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimien-
tos previstos para su reparacion o saneamiento. El Contratista no procedera a la
reparacién o saneamiento sin el consentimiento previo de SBASE.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las Especifica-
ciones Técnicas, las garantias de fabricacién del suministro y de sus distintas
partes y componentes por los periodos que en ella se indican. Estas garantias
se mantendran con independencia de ia Recepcién Definitiva prevista en el con-
trato.

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y
al disefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establez-
can. El Contratista no despachara ninguna parte del Suministro de la fabrica sin
que SBASE o su representante haya aprobado el certificado de inspeccién co-
rrespondiente.

En cualgquier momento durante el proceso de fabricacién, previa comunicacion al
Contratista, el personal de S.B.A.S.E podra acceder a las plantas de fabricacion
o ensamblaje de los suministros.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del
Pliego de Especificaciones Técnicas por las empresas propuestas en la Oferta.
Solo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titucién debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

12.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoli-
ciones

El Contratista rescatara y hara entrega a la Inspeccion de Obra de todos los ob-
jetos de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar
los trabajos encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo Civit y la
ley N° 9050.

12.4. Correccién de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la
ejecucién, el Contratista lo corregiré si es posible o, en caso contrario, lo demo-
lera y reconstruira a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cudndo corresponde corregir un trabajo defectuoso,
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debiendo la obra realizarse a satisfaccion de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisio-
nes, SBASE podra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesa-
rios para determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correra por cuenta
del Contratista, salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo
caso correran por cuenta de SBASE.

12.5. Obras Comp!er“nenta'rias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar cafos, barras, cables o instalar equipos, los mismos seran efec-
tuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE,
asi como su posterior reparacién siguiendo el lineamiento de las existentes.

12.6. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o en-
sayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo
“Correccion de Trabajos Defectuosos” de este PBC; en caso contrario, SBASE
reconocera los gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%)
por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacién de plazo que el en-
sayo y la correccién pudieran justificar. Esto Ultimo no sera de aplicacion si el
Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecucion del trabajo que prevé el
articulo “Contralor de los Trabajos”, de este PBC.

El Contratista no podra excusarse de su responsabilidad invocando las inspec-
ciones o conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorga-
do SBASE. '

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, aln después
de la Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Codigo
Civil.

- - 0 - ———
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13.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

13.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en Ia legislacion
laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos del trabajo, debiendo ba-
jo su exclusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de regis-
tros, liquidacion y pago de salarios, cargas sociales y contratacién de los segu-
ros emergentes.

Tratandose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el
parrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en
materia de politica migratoria en la Reputblica Argentina. Por ende, el personal
debera cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contra-
tista debera gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus depen-
dientes ante el régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un
todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de
Trabajo.

El incumplimiento de estas normas sera considerada como “falta grave™.

13.2. Admisibilidad

El Contratista debera suministrar, previo a su ingreso a obra, a némina del per-
sonal que afectara a ia obra incluyendo las pélizas de seguro de la Aseguradora
de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) o las pélizas de seguro de accidentes persona-
les, segun corresponda. Este requisito debera ser cumplimentado toda vez que
se incorpore nuevo personal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

13.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la
seguridad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en
grado de solidaridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, (Ley N° 20.744 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el
cumplimiento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos
enunciados resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pu-
diendo rescindirse por incumplimiento ante su inobservancia.

13.4. Ildoneidad y Disciplina

El personal debera tener la idoneidad suficiente para desempefar las tareas
asignadas, pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que conside-
re carecer de la aptitud necesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sec-
tores a su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su
personal, como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan
acatar las 6rdenes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir [a exclusion de todo personal, cualquiera
fuere su funcién, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia;
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y la ampliacién de la dotacién de personal cuando la considerare insuficiente a N2 g piac®
los fines del objeto del contrato. -

13.5. Pagos por cuenta del Contratista

E! Contratista adquiere el compromiso de informar el incumplimiento de pago en
término de los salarios, cargas sociales y/o seguros a los que se refiere este
capitulo. En tal caso, el Comitente podra hacerlo de oficio por cuenta del Contra-
tista deduciendo los importes de los créditos y garantias del Contratista, el que a
su vez se compromete a suministrar la informacion correspondiente y los reci-
bos de pago.

El mismo criterio se seguira respecto de los seguros de obra a los que se hace
referencia en |a clausula correspondiente de este PCG.

La omision del Contratista en informar las demoras en los pagos mencionados,
sera considerada como “falta grave” a los efectos de la aplicacion de las penali-
dades previstas.

13.6. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por
el Contratista y aceptado por SBASE, debera estar en el lugar en que se des-
arrollen los trabajos, desde el inicio de los mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a
SBASE el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Unico de
Higiene y Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representan-
te Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el
Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PUHST de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas
las tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las
empresas Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un "Plan de Contingencias” con la
respuesta adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y
otros riesgos previsibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente
con lo instituido por la ley N° 19587, el Decreto n® 911/96 y sus normas modifi-
catorias, complementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los
trabajos, debiendo complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con suficiente nimero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro
pertinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes.

Y

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N®149/13 — TALLER MARIANO ACOSTA: CUBIERTA 40
METALICA PARA DEPOSITO DE COCHES DE LA LINEA A



14.

CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de la encomienda se tramitara y realizard de la siguiente manera:

14.1. Anticipo

A solicitud del Contratista el VEINTE (20%) se abonara en caracter de anticipo,
contra presentacién de garantia constituida mediante seguro de caucién, a sa-
tisfaccion de SBASE, la que le sera devuelta a su solicitud, dentro de los treinta
(30) dias corridos de la recepcidn provisoria de los trabajos.

14.2. Certificacion

E! 80% del monto del contrato se certificara y abonard mensualmente en pro-
porcional al avance de los trabajos verificado por SBASE, a través de certifica-
dos mensuales, conforme Planilla de Desglose.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para
el pago a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones
hasta tanto se produzca la medicion y liquidacién final y ésta sea aprobada por
el Comitente.

De los Certificados se podran deducir las sumas que por cualguier concepto de-
ba reintegrar el Contratista.

En caso de mora en la presentacién del Certificado, SBASE podra bajo aperci-
bimiento, certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde abonar.

Para el item de Proyecto el 80% se abonara en funcion de su avance y el 20%
se abonara con la entrega de la documentacién final y habilitaciones.

14.3. Fondo de reparo

De cada pago se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparo, que podra
ser sustituido por una P6liza de Caucion a entera satisfaccion de SBASE, la que
sera devuelta al cumplirse la Recepcion Definitiva.

14 4. Plazo para el Pago

SBASE sdlo dara tramite a las facturas que correspondan a etapas de pago
qgue hayan sido.integramente cumplidas a su entera satisfaccion.

Una vez presentada por el Contratista la factura acompafiada de la constancia
de haber cumplido a satisfaccion de SBASE las tareas cuyo pago gestiona,
SBASE tendra cinco (5) dias corridos para observarla, caso contrario se dara
por conforme.

El plazo para el pago de las facturas gueda fijado en treinta (30) dias corridos a
partir de la fecha de dicha conformidad.

Los pagos se consideraran siempre extendidos y abonados a cuenta, y sujetos
al resultado de la liquidacion final.

Vencido el plazo establecido para el pago de las facturas mas quince dias co-
rridos, SBASE entrara en mora en forma automatica, y el Contratista tendra de-
recho a reclamar intereses aplicando la Tasa Activa Promedio para las Opera-
ciones de Descuento de Documentos, para Uso Judicial, publicada por el Ban-
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co de la Nacién Argentina.

mmee-==-
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15. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

15.1. Recepciones parciales

No se realizaran recepciones parciales.

15.2. Recepcion Provisional

.SBASE procedera a la recepcidn provisional de los trabajos una vez finalizada
de conformidad la totalidad de los trabajos de acuerdo con la modalidad contra-
tada.

Previamente, se realizara en conjunto, una prolija inspeccién de las instalacio-
nes y su funcionamiento para determinar si se encuentran en condiciones de
ser recibidos por SBASE, dejandose constancia de cualquier deficiencia en el
acta de inspeccion gue se suscriba a tal efecto, fijando SBASE el plazo para
subsanarla.

Es requisito de esta recepcion provisional, ademas, la previa entrega de la tota-

lidad de la documentacién conforme a obra que se menciona en la documenta-
cion del concurso.

15.3. Documentacion Conforme a Obra

Previo a la recepcion provisoria de las obras, el Contratista debera presentar, a
entera satisfaccion de SBASE:

. L.os planos conforme a obra.
. Los manuales de mantenimiento.
. Habilitaciones (si fueran requeridas)

15.4. Periodo de Garantia

El periodo de garantia serd de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha
de la recepcién provisoria de los trabajos, debiendo el Contratista realizar ins-
pecciones quincenales de las obras a efectos de determinar si existe alguna
deficiencia y proceder a su correccion.

15.5. Recepcion definitiva

Transcurrido el periodo de garantia, se procedera a una revisién conjunta de
las obras del mismo modo que se detallara para la recepcion provisoria.

En caso de conformidad se procedera a la recepcion definitiva de los trabajos,
pudiendo el contratista solicitar la devolucién de las garantias y del fondo de
reparos.

En el acta de recepcion que se suscriba se dejara constancia de que el Contra-
tista se encuentra satisfecho con las sumas percibidas y que no tiene nada que
reclamar como consecuencia de este contrato.

Una vez recibidos los trabajos en forma definitiva el Contratista mantendra la
responsabilidad emergente de los articulos 1648, 1647 y 1647 bis del Codigo
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Civil (ley 17.711).

PRI ¢ T
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16. RESOLUCION DEL CONTRATO

16.1. Causales de Rescision

En caso de muerte, incapacidad sobreviviente, quiebra o concurso civil del
Contratista, quedara rescindido el contrato a no ser que los sucesores, repre-
sentantes legales o el Sindico ofrezcan continuar con su ejecucion, ya sea por
si o por intermedio de terceros. Dicho ofrecimiento debera formularse dentro de
los TREINTA (30) dias de producida alguna de las mencionadas circunstan-
cias. SBASE podra admitirlo o rechazarlo, sin que se genere derecho a indem-
nizacién alguna.

16.2. Derecho de Rescision del Comitente

El Contrato podra ser rescindido unilateralmente por SBASE en cualquier mo-
mento, por causa imputable al Contratista con pérdida de la Garantia, sin que a
éste corresponda indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista obre con doio o culpa en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales o legales, concernientes a la gjecucion de los tra-
bajos.

b) Cuando el Contratista infrinja la legislacién laboral, profesional o previsio-
nal, en relacién con el personal que se emplea.

¢) Cuando el Contratista proceda, sin causa justificada, a la ejecucion de los
trabajos con ritmo tal que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previs-
to en los planes de trabajo y, a juicio fundado de SBASE, aquellos no puedan
terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el Contratista, sin autorizacién de SBASE, ceda total o parcialmen-
te el Contrato o se asocie con otro para la ejecucion.

e) Cuando el Contratista abandone los trabajos o los interrumpa sin causa
justificada, durante QUINCE (15) dias corridos

f) Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) dias corri-
dos de la fecha establecida en el Contrato.

g) Cuando la documentacion presentada sea objeto de observaciones de tal
magnitud que demuestren que se ha desvirtuado 1a esencia del encargo y las
deficiencias no fueran subsanadas en el plazo razonable que fije el Comiten-
te.

16.3. Derecho de Rescision del Contratista

El Contratista tendré derecho a la rescisién del Contrato en los siguientes ca-
SOS:

a) Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual previstas
alteren el valor total de los trabajos contratados en un VEINTE POR CIENTO
(20%) en mas o en menos.
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b) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender los trabajos por mas de
TRES (3) meses por causas imputables a SBASE.

En este caso el Comitente tendra los siguientes derechos:

a) Recepcién de las partes que estén de acuerdo con las condiciones con-
tractuales, previa medicién efectuada de comuin acuerdo, para lo cual se ci-
tard fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de
este, tendra validez la medicion de SBASE.

b} El Contratista respondera por los dafios y perjuicios que sufra SBASE a
causa del nuevo Contrato que celebre para la continuacién de los trabajos
cuyo Contrato haya sido rescindido, siempre que para ello se proceda con las
mismas bases y dentro de las mismas pautas.

c) SBASE podra sustituir al Contratista, en sus derechos y obligaciones, res-
pecto de los contratos que hubiere celebrado para la ejecucién de los traba-
jos, siempre que contare con la conformidad de los terceros.

d) En todos los casos, el Contratista perdera garantia de contrato.

e) No correspondera el pago de gastos improductivos ni tampoco lucro ce-
sante o dafio emergente como consecuencia de la rescisidén. Las previsiones
de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las deducciones que correspon-
dan por multa o sanciones, por hechos anteriores al que origine la rescision.

16.4. Efectos de la Rescision por Derecho del Contratista

a) Recepcidn de los trabajos en el estado en que se encuentren, salvo la de
aquellas partes que no estén de acuerdo con las condiciones contractuales.

b) Certificacion final de los trabajos recibidos.

c¢) Devolucién o cancelacion de las garantias constituidas para el cumplimien-
to del Contrato, en la medida que no resulten afectadas.

d) SBASE podra sustituir al Contratista, en los contratos que hubiere celebra-
do con terceros para la ejecucion de los trabajos, siempre que contara con la
conformidad de los terceros. En caso contrario, debera indemnizarlos por los
eventuales perjuicios que pudiera producirle la rescision de dichos contratos.

e) No se liquidara a favor del Contratista suma alguna por concepto de in-
demnizacién o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

16.5. Liquidacién de los Trabajos
El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos gjecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran recibidos
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos
efectuados a cuenta.

PR ¢ il
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17. MEDIO AMBIENTE

17.1. Politica Ambiental

La proteccion del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los obje-
tivos de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y toda actuacién de sus contratistas
y dependientes debe realizarse en consonancia con lo establecido en esta Poli-
tica Ambiental.

En tal sentido el Contratista debera asumir el compromiso de:

Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminacion pro-
cedente de sus actividades, la de sus proveedores, contratistas, sub-
contratistas y demas partes interesadas.

Cumplir con la legislacidn medioambiental aplicable y con otros re-
quisitos suscritos, superando sus prescripciones alli donde sea posi-
ble y promoviendo la adaptacion a la normativa futura de una forma
eficaz, eficiente y segura.

Contratar los seguros y demas previsiones de la legislacion vigente.

Asegurar una mejora continua mediante la organizacién interna mas
adecuada, la dotacidon de los recursos necesarios, la evaluaciéon de
los impactos en el entorno y la proposicién de objetivos y metas.

Difundir esta Politica Ambiental entre sus proveedores, contratistas,
subcontratistas y demas partes interesadas.

Promover un alto grado de conciencia del personal en relacion con la
proteccién del Medic Ambiente, desarrollando programas de sensibi-
lizacién y formacion entre los empleados, atendiendo a su nivel de
responsabilidad y a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.

Fomentar ia mejora en la gestion y la adecuacion de la organizacion
ambiental de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y demas
partes interesadas.

Colaborar con el Gobiemo de la C.A B.A. y agentes sociales en la
eliminacién o minimizacién de los impactos ambientales negativos re-
lacionados con SBASE vy en particular con el dafioc ambiental, enten-
diéndose como tal: “toda lesién o menoscabo al derecho o interés
que tienen los seres humanos, como vecinos o colectividad, a gue no
se alteren de modo perjudicial sus condiciones naturales de vida".

Incluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desa-
rrollo con objeto de reducir al minimo los riesgos para la salud de la
poblacién y para el medio ambiente.

-0 ----
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18. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

18.1. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta
en cualquier estado de la licitacién o de la rescision de pleno derecho del con-
trato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacién
o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario 0 em-
pleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funciona-
rio empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones .

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como re-
presentantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, em-
pleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier persona fisica
0 juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se
hubieran consumado en grado de tentativa.

18.2. Liberacion de Derechos y Gravamenes

Cuando el Comitente obtenga una liberacién de gravamenes o derechos que
no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le
sera deducido del primer certificado por pagar.

18.3. Daios y Perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjui-
cios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operacio-
nes que le sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contra-
tista no tendra derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos impro-
ductivos.

A ¢
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ANEXQO | MODELO DE CARTA DE PRESEN-
TACION

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aglero 48

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires

La (Empresa, y/o Profesional independiente). . ... ... ....... .. ... ... .. ....

...................... con domicilio en la calle .. n®  de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, en adelante el Oferente, representada legalmente
porelSefor ............ . . . ... .. presenta su

Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDI-
CIONES para la Construccion de la cubierta y el cerramiento metalico para el deposi-
to de coches de fa Linea A ubicado en el predio del Taller Mariano Acosta,” en la calle
Mariano Acosta 2497 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires, que es
objeto de la presente Licitacion Publica 149/13.

Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la tota-
lidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos del Concurso, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos del Concurso.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos del
Concurso y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado la documentacion
y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Ofer-
ta y sus Anexos.

Que ha efectuado un examen cuidadoso de dichos Documentos y Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de
cualquier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacién apli-
cable de la Republica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Auto-
noma de Buenos Aires.
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cesario afectar para la correcta ejecucion de los trabajos, como cualquier otro elemen-
to que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecuciéon de los trabajos.

SBASE no sera responsable por cualquier error u omisién en la preparacién de esta
Oferta.

Declara |la veracidad y exactitud de toda |la informacién proporcionada, y autoriza me-
diante la presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE o a
sus representantes autorizados toda la informacion que esa Sociedad considere nece-
saria para verificar [a documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho
de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documen-
tacién presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para eliminar su
Oferta. Dicha informacién adicional en ningun case permitira suministrar documentos o
informacién que hubiere sido omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por incum-
plimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos del Concurso, renuncia a
cuaiquier reclamo o indemnizacion, reconociendo derecho a SBASE a realizar la elimi-
nacion de su participacidon a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de
los Documentos del Concurso y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con
SBASE ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Con-
trato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Ga-
rantia de Contrato a satisfaccidon de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del
plazo fijado por SBASE, perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente

Sello Aclaratorio
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ANEXO Il - MODELO DE FORMULA DE LA
OFERTA

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aglero 48

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

La (EMPresa ¥/0) ..vvveeoviriree e en adelante el Oferente, repre-
sentada legalmente por el SeROr ...........ccoeeie e presenta su oferta de
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para
ia Construccion de la cubierta y el cerramiento metalico para el depdsito de coches de
la Linea A ubicado en el predio del Tailer Marianc Acosta,” en la calle Mariano Acosta
2497 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Buenos Aires, que es objeto de la pre-
sente Licitacion Publica 149/13.

Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la tota-
lidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados, hasta la Recepcion de los Tra-
bajos.

El monto total cotizado es de pesos ...........cccceeeieees e ($in ), incluyendo

dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a
la fecha. EI monto del IVA incluido en la cotizacion asciende a pesos

(Si se ofrecen descuentos indicarlo en este espacio)

Atentamente,

Firma del Representante Legal -
Nombre del Oferente

Sello Aclaratorio
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ANEXO lll MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEQS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domici-
lio en Agliero 48 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante denominada el

"Comitente”, representada en este acto por ... en su carac-
terde ..........o.ooeoe, porun@apante; ¥ o, , con domicilio en
......................... de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, representada en este acto
por . , en caracter de apoderado conforme se acredita

con Ia copla de Ia escntura de poder en adelante denominada el "Contratista”, convie-
nen en celebrar el presente Contrato, en adelante el "Contrato", de acuerdo con las
clausulas que siguen:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucién, en tal caracter,
de los trabajos de l1a presente LICITACION PUBLICA N° 149, en un todo de acuerdo
con las especificaciones contenidas en la Documentacion Contractual y atento a las
reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Condiciones y en las
Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "Pro-
yecto".

El Contratista debera proveer la totalidad de los recursos necesarios para la completa
y correcta ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacién con-
tractual definida en la clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en
condiciones de uso conforme a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El PROYECTO se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacion
contractual, en adelante la "Documentaciéon Contractual’, que debidamente suscripta
por las partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contra-
tista declara conocer en su totalidad:
1- Esta Contrata
2- La carta de adjudicacion de fecha..
3- Las Circulares en el orden inverso aI qgue han s&do emitidas.
4- ElPliego de Bases y Condiciones
5- Los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas incluidos en e! Pliego de Ba-
ses y Condiciones.
6- La Oferta del Contratista de fecha y notas aclaratorias, en el orden inverso al
que han sido presentadas.

Los instrumentos gue integran la documentacion contractual se complementan entre
si. En caso de que existiera ambigiedad o contradiccion entre los documentos, SBA-
SE resolvera la interpretacidén que corresponda..

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacién contractual, se fija como
precio total del Contrato la suma de PESOS............. ($... ). incluyendo
dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a
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la fecha. EI monto del IVA incluido en la cotizacidn asciende a pes

Este precio comprende la El PROYECTO totalmente terminado y aprobado, a satisfac-
cion de SBASE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo
del Contratista en la documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la
forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el Pliego de
Condiciones.

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera pre-
sentar la documentacién establecida en los Pliegos del Concurso, hasta tanto ello no
ocurra, no se consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

Los plazos para la ejecucion y presentacion del PROYECTO son los establecidos en el
articulo dei PBC. Se establece como fecha origen del plazo contractual la fecha de la
orden de inicio dada por SBASE.

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prérroga expresa y por escrito
otorgada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podra aplicar al
Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las cau-
sales fijadas en el Pliego de Condiciones que integra la documentacion contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o
cancelar sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacion o
suspension no generara derecho a indemnizacion o reclamo alguno a favor del Contra-
tista, salvo la liquidacion de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la
presente Contrata, renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la
reparacién de eventuales perjuicios. En ningun caso SBASE pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacién por
escrito de SBASE. El Contratista no podra subcontratar el total o parte del PROYEC-
TO, excepto que fuere expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el pre-
sente Contrato y la documentaciéon contractual, el Contratista sera responsable y ga-
rantizara los trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposicio-
nes del Pliego de Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios
especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde seran vélidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales gue se dirijan a ellos, aln cuando las partes
no residan alli.
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Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrat
las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auté-
noma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicciéon que les pu-
diera corresponder. |

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias de
de 2011.

Firma de SBASE | Firma del Contratista
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ANEXO IV PLANILLA DE COTIZACION
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ANEXO VI TABLA DE INSUMOS Y PONDERACIONES
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