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1.

INTRODUCCION

1.1. Objeto del Pliego

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto comple-
tar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales
(PCG) para la licitacion, contratacion y ejecucién de la obra denominada:
“PROVISION Y MONTAJE DE RTU’s y FO PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA SCADA” correspondiente al tramo Bolivar — Retiro y Taller La-
carra de la linea E de la red de Subterraneos de la Ciudad Autbnoma de Bue-
nos Aires.

1.2. Referencias al PCG

Aquellos articulos del presente documento cuyo titulo esté seguido por un
paréntesis conteniendo la sigla “PCG” y un titulo, indican el articulo correspon-
diente del Pliego de Condiciones Generales, al sélo efecto de facilitar su com-
prensién, por lo que su omisién o mencion erronea de esta referencia no impli-
ca la falta de relacién entre ambos pliegos. En caso de controversias sobre su
interpretacion se seguira el procedimiento previsto a tal efecto (PCG Discre-
pancias entre distintas partes del contrato).

1.3. Listado de Normas, Leyes y Decretos (PCG 1.3)

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacion licitatoria,
se debera cumplir con el siguiente listado, no taxativo, de Normas, Leyes y De-
cretos:

» Decreto 1.582/G.C.A.B.A./99 sobre Red de Transito Pesado.

* Disposicion Nacional 79.129/90 de Recursos Hidricos sobre vertidos de
efluentes liquidos.

» Ordenanza N° 39.025/83 de la Ciudad de Buenos Aires, Codigo de Prevencién
de la Contaminacion Industrial (Texto consolidado por Ley 5666), CAdigo de
Prevencién de Contaminacién Ambiental.

» Ley CABA 1854 Residuos Sélidos Urbanos

* Ley N° 1540/G.C.A.B.A./ de Contaminacion Acustica. Dto. CABA N° 740.07
Regl. Ley 1540 (Texto consolidado por ley 5666).

» Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decretos Re-
glamentarios n° 351/79 y 911/96).

» Ley Nacional N° 25.743 de Patrimonio Arqueolégico y Paleontologico.
* Res. N° 277.GCABA.SSTT.06 Senalamiento Vial Urbano en la CABA.
* Ley de Accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Regl. N° 170/96 y 334/96).

* Ley Nacional N° 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) con sus modificaciones.

» Ley Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N° 914/97 (Obras nuevas o
ampliaciones de red de subterraneos/Consideraciones a tener en cuenta para
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su uso por discapacitados).

* Ley N° 962 modificatoria del Codigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos
Aires de la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, “Accesibilidad
Fisica para Todos”

» Cddigo de la Edificacion y Codigo de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires y la ley modificatoria 1747.

» Resolucion N° 207 del ENRE

Independientemente de lo detallado en éste y otros apartados, se debera cum-
plir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o Em-
presas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

-G.C.AB.A.

-SBASE.

-Empresa Concesionaria de Gas

-Empresa Concesionaria de Electricidad
-Empresa Concesionaria de Telefonia y Datos
-Empresa Concesionaria de Agua y Cloacas

1.4. Identificacion de Legislacion de la CABA

Las ordenanzas, leyes y decretos de necesidad y urgencias emitidos en el ambi-
to de la CABA que se citan en este pliego se identificaran segun el texto conso-
lidado al 28-02-2014 mediante ley N° 5666, publicado en el BOCBA 5014 del
24-11-2016.
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2. DE LA LICITACION

2.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion consiste en la contratacion de la Provision e
Instalacion de las RTU, el cableado hasta los equipos y dispositivos, medios de
enlace de fibra Optica que permitan la implementacion de un sistema SCADA
para nnuevas estaciones de la linea E (Correo Central, Catalinas, Retiro y sus
equipos de ventilacion inter estacion) taller Lacarra, Rectificador/Celda CC Laca-
rra 'y pozo de bombeo Mariano Acosta; obras correspondientes al tramo Bolivar
— Retiro y Taller Lacarra de la linea E de la red de Subterraneos de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

Como se menciona precedentemente, esta contratacion forma parte del Siste-
ma de Supervision y Control (SCADA) de los Sistemas Auxiliares y de Potencia
para la operacion del tramo nuevo y Talleres a inaugurar. Dicho sistema consta
de tres subsistemas:

* Provision y Montaje de RTU’s y FO — SCADA (Motivo de |la presente licita-
cion)

* Adquisicion de servers, Computadoras y Software

* Implementacién, Programacion y Puesta en servicio del sistema SCADA

2.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el PCG, el presente PCP, y
en el PETG, en el PETP, en los planos y en las circulares complementarias y
modificatorias que se emitan durante el proceso de licitacion e incluye todas las
tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta licitacién en forma
completa y de acuerdo a su fin.

2.3. Presentacién y Apertura (PCG 2.6)

La Presentaciéon y Apertura de las Ofertas tendra lugar en la sede de SBASE,
Aglero 48, Planta Baja, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en la fecha y hora
que indigue el Aviso del Llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y abrirdn
el primer dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

2.4. Sistemade Licitacion (PCG 4.10)
El proceso de licitacion se regird por el SISTEMA DE DOBLE SOBRE vy las

Ofertas deberan ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en
el PCG y en este PCP.

2.5. Costo de ladocumentacion licitatoria (PCG 2.3)

El costo de la documentacion se indica en el aviso de licitacion.
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3. DE LAS OFERTAS

3.1. Sistema de contrataciéon (PCG 4.2)

La totalidad de las obras que integran esta licitacion se contrataran por el siste-
ma de ajuste alzado y precio fijo.

Los Oferentes cotizaran el precio total por la ejecucién de la Obra en forma
completa, segun las indicaciones del Pliego. Este Precio Total debera incluir to-
dos los suministros tanto a los suministros importados como a los hacionales y
todos los trabajos necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuese necesa-
ria para la ejecucion completa y acorde al fin de la Obra y de sus partes compo-
nentes se considerara que se encuentra incluida en el valor cotizado.

Las cantidades que se indican en las Planillas tienen solamente valor informati-
vo ya que es obligacion del Oferente la realizacion del cémputo completo de la
Obra y la inclusién de sus propios valores.

3.2. Formade cotizar

Los Oferentes deberan completar y presentar en su Oferta las Planillas de Coti-
zacion (segun ANEXO |) y las Planillas de Analisis de Precios (segun ANEXO 1)
gue forman parte de este PCP, asi como el soporte magnético de dichas plani-
llas, en version compatible con el programa Excel. Los archivos deberan conte-
ner las correspondientes férmulas de céalculo y los vinculos, de modo que pueda
operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo
decimal, de modo que pueda obtenerse un célculo exacto.

3.3. Andélisis de Precios

Los Oferentes deberan presentar los andlisis de precios de la totalidad de los
item a cotizar que figuran en las Planillas de Cotizacion y Desgloses del anexo |
de este PCP y el listado de los componentes de los precios unitarios.

Si los componentes de un mismo item fueran cotizados en distintas monedas
debera presentarse un andlisis de precios separado para cada uno de ellos.

3.4. Moneda de cotizacion

La cotizacion deberd efectuarse en pesos ($) de la Republica Argentina, excepto
para los item que se indican en las planillas de cotizacién de este pliego, que
también podran cotizarse en délares de los EEUU (USD) conforme se indica en
este Pliego.

Para la comparacion econémica de las ofertas, los importes cotizados en mone-
da extranjera se convertirdn a pesos equivalentes a la cotizacion de las divisas
en el mercado libre de cambio billete tipo vendedor del Banco Nacion Argentina,
al ultimo cierre de las operaciones vigente cinco (5) dias habiles anteriores a la
fecha de presentacion de las ofertas.
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3.5. Precios

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios pa-
ra la realizacion de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo
los trdmites y gastos de importacion y nacionalizacion, las demoliciones y re-
construcciones o cualquier otro tipo de construccion e instalacién necesaria.

Por lo tanto, el Contratista tomar& a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o
ampliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios deberan contener, sin excepcién, el IVA y todos los impuestos vi-
gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes
fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.

3.6. Redeterminacion de Precios (PCG 15.6)

La redeterminacién de precios se hara Unicamente sobre los precios cotizados
en pesos de la Republica Argentina, con los alcances y modalidades previstas
en la Ley N° 2809 (Texto consolidado por Ley N°5666) de la Ciudad Autébnoma
de Buenos Aires, en el decreto n° 127/GCABA/14 y la Resolucion n° 601-
MHGC-2014 y/o en las normas que oportuna-mente se dicten aplicables a
SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos internos que indique la
Direccion de Obra.

Para establecer si corresponde la aplicacion de los procedimientos de rede-
terminaciéon de precios, se utilizard la férmula del Anexo Ill TABLA DE ES-
TRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES.

Se tomara como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al
de la presentacién de la Oferta.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
analisis de precios asignandoles un codigo que permita su correlaciéon con di-
chos analisis de precios.

A partir de la firma del contrato el Contratista tendra un plazo de treinta (30) dias
corridos para presentar los coeficientes para calcular la redeterminacion de los
precios, vencido el cual no tendra derecho a solicitar la redeterminacion de los
precios por periodos anteriores a la fecha de presentacion de dichos coeficien-
tes.

En el caso de suministros importados que sean cotizados en moneda extranjera
no se admitiran variaciones de precios ni reclamos fundados en diferencias en-
tre los tipos de cambio de la moneda de cotizacion y del pais origen de los su-
ministros.

Asimismo, la TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES
ha sido establecida en base a un presupuesto en moneda local, por lo que en
caso de que la oferta adjudicada contuviese componentes en moneda extranje-
ra, SBASE adecuara dicha tabla con antelacion a la firma del contrato.

3.7. Plazo de mantenimiento de la Oferta (PCG 4.13.1)

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA
(90) dias corridos a contar de la fecha de apertura de la licitacién, para lo cual
deberan presentar la correspondiente Garantia de Oferta exigida en la docu-
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mentacién del llamado a licitacion. (PCG 4.13).

3.8. Presupuesto Oficial (PCG 4.13)

El presupuesto oficial para la OBRA asciende a la suma de PESOS DIECI-
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA
Y NUEVE ($19.341.139) IVA incluido.

3.9. Monto de la Garantia de Mantenimiento de la oferta (PCG 4.13)

La garantia de mantenimiento de oferta, calculada en el UNO PORCIENTO
(1%) del Presupuesto Oficial (PCG 4.13) debera constituirse por un monto de
$193.412.
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4. ADMISION A LA PRESENTE LICITACION

4.1.

Admision a la Presente Licitacion (PCG 3.1)

Complementando lo indicado en el PCG y en este PCP, se establecen los si-
guientes requisitos:

41.1. Legales (PCG 3.2)

Podran participar empresas nacionales que se encuentren regularmente consti-
tuidas en el pais y en forma individual.

4.1.2. Econdmico-financieros (PCG 3.3)

El Oferente debera acreditar para el promedio de los dos (2) ultimos ejercicios,
los siguientes requisitos:

e Patrimonio Neto mayor a PESOS QUINCE MILLONES
($15.000.000)

e Facturacion Anual mayor a PESOS CIEN MILLONES
($100.000.000)

4.1.3. Técnicos (PCG 3.4)

Las empresas que se presenten deberan acreditar en los ultimos cinco (5) afios
haber ejecutado un minimo de tres (3) obras de dimensiones y caracteristicas
similares a las aqui concursadas,

Las obras que constituyen los antecedentes solicitados deberan haber sido
ejecutadas en los Ultimos cinco (5) afios y con una participacion del Oferente
superior al 35% para el caso de haber participado en una U.T.E. Asimismo de-
bera acreditar haber ejercido la representacion técnica y/o direccion técnica en
la/s obra/s que indique en los antecedentes.

Las empresas proveedoras de los materiales deberan acreditar antecedentes
satisfactorios de los productos de su fabricacion, similares a los requeridos en
el presente llamado, que hayan sido instalados, en los ultimos 10 afios, con re-
sultado exitoso avalado por el Comitente. Las cantidades instaladas deberan
superar con amplitud las que deben proveerse en este contrato.

Los Oferentes deberan indicar claramente en su Oferta la lista de los provee-
dores propuestos para cada material con sus folletos y antecedentes, conforme
se requiere en el PCG.

No sera necesario presentar capacidad de contratacion del RNCOP.
4.2. Oferta Técnica

Las empresas proveedoras de los materiales deberan acreditar antecedentes
satisfactorios de los productos de su fabricacion, similares a los requeridos en
el presente llamado, que hayan sido instalados en lineas de subterrdneos de
primer nivel, en los ultimos 10 afos, con resultado exitoso avalado por el ope-
rador de dichas lineas. Las cantidades instaladas deberan superar con ampli-
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tud las que deben proveerse en este contrato.

Los Oferentes deberan indicar claramente en su Oferta la lista de los provee-
dores propuestos para cada material con sus folletos y antecedentes, conforme
se requiere en el PCG.

No se admitira el uso del término “similar” o “a definir’ en la informacion técnica
que debera referirse al material o equipo ofrecido.

También se incluird dentro de la Carpeta B, integrante del Sobre 1, una com-
pleta y detallada Memoria Descriptiva, que comprenda el proceso de fabrica-
cién, el transporte externo, el transporte local, el ingreso de los equipos a obra,
los insumos locales, el posicionado de los equipos en el sitio de obra, la meto-
dologia de montaje, su coordinacién con otros Contratistas, etc.

El Plan de Trabajos debera reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las
condiciones propias de la obra, tanto de la documentacion del Llamado como
de su propio estudio.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LP 202/16 PROLONGACION LINEA E Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES
PROVISION Y MONTAJE DE RTUs Y FO

11



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

5.

INFORMACION DE LAS OBRAS

5.1. Visitaal lugar de emplazamiento de las obras (PCG 4.9)

Complementando lo establecido en el PCG, los representantes de las empre-
sas registradas serdn convocados para realizar una visita obligatoria de reco-
nocimiento de los lugares en que se desarrollaran los trabajos. Luego de la visi-
ta les seré entregada a los concurrentes una constancia que deberan presentar
junto con su Oferta.

5.2. Proyecto de SBASE

La informacion técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter
de Proyecto, y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacién
ejecutiva conforme lo establecido en este PCP.

La documentacion que se entrega debera ser relevada y verificada por el Con-
tratista.

5.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (PCG 9.6)

El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6°
del Decreto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos
de la coordinacién de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del
Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actien en el mismo
ambito.

5.4. Obras, canalizaciones, interferencias

Corre por cuenta del Contratista la reubicacién y proteccion de todos los ele-
mentos que se encuentren en zona de trabajo para realizar los trabajos de
montaje, conforme se describe en el PET, debiendo reponerlas o refaccionarlas
a su cargo en caso de deterioro, hayan sido éstas informadas o no.
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6. OBRADORES - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Los obradores, ocupaciones de la via publica y sus cerramientos y los lugares
de obra deberan ajustarse a las indicaciones de la DO y ser sometidos previa-
mente a su aprobacion.

El Contratista debera mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, car-
teles, afiches, grafitis, etc.

6.1. Obrador principal
SBASE no proporcionara facilidades para el obrador principal.
6.2. Obradores secundarios

La cantidad, tipo, tamafio y ubicacién de los obradores necesarios para la cons-
truccion de las obras deberan ser propuestos por el Oferente en su Oferta, de-
biendo ser aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la obra.

En el disefio de los obradores, el Oferente debera tener en cuenta el menor
impacto ambiental en la zona, la minima molestia a los vecinos, la minima in-
terferencia en el transito y la menor afectacién posible al comercio.

6.3. Ocupacion de la Via Publica

Seréan por cuenta del Contratista todos los tramites y todos los costos derivados
de la ocupacién de la via publica.

Las ocupaciones deberan ser programadas de modo de minimizar los inconve-
nientes a los vecinos y a la circulacion, debiendo proponer, asimismo, las me-
didas de seguridad a adoptar.

No estaran a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a
laley G.C.A.B.A. N° 321y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, du-
rante el plazo contractual mas las ampliaciones que, eventualmente, SBASE
otorgue. En el caso de que esta obra no se encuentre eximida de dichas tasas
y/o impuestos, éstos deberan ser abonados por el Contratista directamente y
luego incluir esos montos en los certificados de obra correspondientes, libre de
gastos generales, indirectos, beneficio, etc.

No se aprobara ninguna ocupacion de calzada y/o vereda hasta tanto el Con-
tratista haya realizado las gestiones de logistica necesarias y obtenido las auto-
rizaciones requeridas.

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a co-
cheras, los cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estaran a
cargo de SBASE, para lo cual el Contratista debera presentar alternativas de
precio y plazo con la debida antelacion, para su aprobacion.

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios
frentistas, se dirimira la responsabilidad de las partes intervinientes en funcién
de los derechos alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran
tomado.

6.4. Cerramiento
Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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colocando vallas metalicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.

6.5. Vigilancia

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los
lugares de entrada a la obra y de sus Obradores y establecer un servicio mévil
de serenos para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepcion Proviso-
ria de los trabajos.

6.6. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalard y mantendra en todo el recinto de la obra y obradores,
un nivel de iluminacion suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente
y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo
de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como
también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados
en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista deberd impedir que el pablico pueda
transitar por lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello
proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en per-
fectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera instalar la sefializacién necesa-
ria como carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., con-
forme la normativa vigente.

Los letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la
obra deberan hallarse en buen estado de conservacion, tal que haga posible su
correcto emplazamiento y lectura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa inti-
macion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin
perjuicio de las responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos ca-
sos, al formular cargo por las obras asi ejecutadas, SBASE recargara un quin-
ce por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrativos y
podré incluir las penalidades que correspondan.

Para toda ocupacion de la via publica el Contratista debera efectuar los trami-
tes correspondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento
de las condiciones que éste determine.

6.7. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depésitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general
todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, ves-
tuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serén instalados y manteni-
dos en perfecto estado de orden, limpieza y conservacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el
Contratista previo a la Recepcién Definitiva de la obra o en la oportunidad que
lo ordene la DO, cuando se encontraren en la via publica o en predios cedidos
para uso del Contratista.
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6.8. Seguridad de terceros (PCG 14)

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO
para evitar dafios a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera responsa-
ble por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclusivo
costo, tener cobertura de seguros suficientes por dafios a terceros y bienes de
terceros, considerandose especialmente a tales efectos como terceros, a los
bienes y personal de la Inspeccion, de la Direccion de Obra y de SBASE, entre
otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo
gue deberan preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

6.9. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, ema-
nadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera res-
ponsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones come-
tidas por él o su personal o sus Subcontratistas.

6.10. Carteles de obray letreros

El Contratista deber& colocar dos (2) carteles de obra en el lugar que indique la
DO, cuyas caracteristicas y leyendas se definiran en el plano que le sera entre-
gado.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de pro-
paganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la
DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el
disefio aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

6.11. Orden y limpieza

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y en los obradores secunda-
rios un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obra-
dor libre de residuos.

A la finalizacion de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron
las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y
equipos.

6.12. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendio
en la obra y en el obrador durante los periodos de ejecucion y de conservacion,
debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza
de las obras o trabajos.

Seré responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0
cosas en caso de incendio.

6.13. Red de comunicaciones

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista debera permitir la
interconexion con la que utiliza SBASE
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6.14. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabili-
taciones de cualquier instalacién provisoria o definitiva, las que deberan ser
gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por su
cuenta, los gastos, tramites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello
vale tanto para aquellos servicios publicos que se requieran durante la cons-
truccion de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva pa-
ra la operacion del tramo de la linea de subterrdneos que se licita.

No se procederd a ejecutar la Recepcion Provisoria de las obras hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las respecti-
vas empresas propietarias 0 concesionarias de Servicios Publicos y/o
G.C.AB.A.
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7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1. Representante Técnico (PCG 7.3)

El Representante Técnico designado en la Oferta debera ser un profesional
universitario con incumbencia en el tipo de obras que se licitan.

El profesional propuesto debera contar con experiencia en esa posicion, de por
lo menos diez (10) afios, adquirida en obras de la misma especialidad y de si-
milar o mayor envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, deberd presentar sus antecedentes completos
en forma cronoldgica, indicando la empresa en la que presté sus servicios pro-
fesionales, descripcion, monto y duracion de la obra, cargo y responsabilida-
des, datos del comitente y referencias.

El Representante Técnico deberé disponer de un teléfono celular con linea
habilitada para su comunicacion con la DO.

7.2. Replanteo de las Obras (PCG 7.7)

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos to-
pogréficos necesarios para la ubicacion de la obra en el lugar. Los costos para
estos trabajos se incluirdn en los precios de la Oferta y no recibiran pago direc-
to alguno.

El Contratista debera comunicar a la DO, con una anticipacién no menor de 48
horas, la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles,
podra hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora
en el inicio de la obra y no le dara derecho a prorrogas de plazo fundadas en
esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningln sector que no haya sido previamente
replanteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera co-
rregido si fuera posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los
trabajos observados no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y
costos para subsanarlos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

7.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (PCG 7.1y 8.1)

7.3.1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Ac-
ta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajusta-
dos a la fecha establecida en dicha acta para el computo de los plazos. Para la
elaboracion del mismo, debera respetar los plazos indicados en la documenta-
cion del presente llamado

El Plan de Trabajos debera ser elaborado en el programa MICROSOFT PRO-
JECT 2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documen-
tos deberéan presentarse acompafiados con copia del correspondiente soporte
magnético.
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El Contratista podra optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos,
en tal caso debera proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos
de entrenamiento del personal.

La DO aprobara o rechazara estos documentos dentro de los diez (10) dias si-
guientes a la fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder a su ajuste de
acuerdo con las observaciones que efectle la DO y presentarlos nhuevamente
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los
hubiere presentado, la DO los efectuara de oficio y adquiriran caracter definiti-
VOo.

La aprobacion que se preste a estos programas o a cualquier informacion adi-
cional, no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni
implicara, salvo indicacion expresa, la aprobacién de métodos o materiales de
construccién diferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculard en base a la certificacion bruta que impli-
ca el Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormen-
te expresado tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y sélo podran
ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o
modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razoén, el Contratista presentara
un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales
o la curva de inversiones, éste tendra solo caracter informativo y carecera de
todo valor contractual a menos que la DO expresamente asi lo determine, co-
mo se ha sefialado en el parrafo precedente.

7.3.2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucién de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el con-
sentimiento previo y expreso de la DO, ser4 motivo suficiente para que la DO
pueda ordenar la suspension temporal de la parte de la obra en desacuerdo
con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista debera proponer y adoptar las
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumen-
to del nimero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobre-
tiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin
perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no
esta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente en
cualquier aspecto, lo comunicard al Contratista, quien dentro del plazo que
aquélla le fije, deberd suministrar un plan revisado o informacion més detallada
sobre la realizacién de la obra o de cualquiera de sus partes.

7.3.3. Ritmo de Inversion

SBASE podré exigir aumento de actividad cada vez que la certificacion bruta
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que
la demora fuera imputable al Contratista.
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Cuando la certificacién bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) in-
ferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en
el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas
imputables al Contratista, SBASE podra resolver total o parcialmente el Contra-
to por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacion bruta acumu-
lada excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra de-
morar los pagos ajustandolos al plan de inversién aprobado, sin derecho algu-
no a favor del Contratista.

7.4. Libros de Obra (PCG 8.2)

A los documentos de obra indicados en el PCG, se agregaran aquellos que la
DO estime necesarios para el mejor contralor de los trabajos.

7.5. Proyecto

El Contratista desarrollara el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones
y criterios indicados en pliegos.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la
realizacion de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias
de célculo, estudios detallados y demas documentos, seguiran los lineamientos
dados en “Procedimientos para la ejecucion de la documentacion ejecutiva”,
gue le seran entregados por la DO.

Los planos, memorias de calculo, estudio de detalles y demas documentos
seran sometidos a la revisién de la DO, para lo cual el Contratista entregara ad-
juntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de
la emisién completa.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la
DO las etapas de elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera presentar la documentacién en forma completa y de
acuerdo a las formalidades previstas en la documentacion del Llamado; SBA-
SE contara con un plazo de (30) dias corridos para aprobarla o rechazarla,
contados desde la fecha de su presentacion.

El Contratista no podra iniciar ningun trabajo cuya documentacién no haya sido
revisada y conformada por la DO.

Para los planos y demés documentacion conforme a obra conforme a obra se
seguira un procedimiento similar.

7.6. Clausula de Indemnidad (PCG 14)

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta
contratacion, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar
los seguros que en este pliego y en el PCG se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los
gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resol-
verlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
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flos ocasionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones exis-
tentes.

7.7. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7)
dias de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Activida-
des, que detallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para
SBASE y contendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de
certificacion y de los hitos establecidos y de la informacién grafica y fotografica
ilustrativa de la evolucion de los trabajos, todo conforme con las indicaciones
de la DO.

7.8. Reuniones Periddicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reunio-
nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del
proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro te-
ma que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunion mensual con el Representante
Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Men-
sual y hacer el seguimiento de la situacion y avance del Contrato.

7.9. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad (PCG 8.5)

El Contratista debera implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestion de
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.
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8. EJECUCION Y RECEPCION DE LA OBRA

8.1. Plazo de ejecucion (PCG 8.1)

La obra deber& ser totalmente ejecutada en el plazo total de SEIS (6) MESES
contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio.

8.2. Otros Contratistas (PCG Otros Contratistas)

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le
fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las ins-
trucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias.

8.3. Tareas en Sectores en Servicio (PCG Tareas en Sectores en
Servicio)

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio publico de sub-
terrAneos existente, se ejecutaran de manera de no entorpecer su desarrollo y
tomando las debidas precauciones para no causar dafios o inconvenientes a
las instalaciones fijas, moéviles y a la prestacion del servicio.

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista debera coordinar con el Conce-
sionario del servicio la ejecucion de las tareas en estos sectores.

SBASE no sera responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran
surgir entre el Contratista y el Concesionario/Operador del servicio publico de
subterraneos.

El Contratista debera dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el in-
greso de su personal a la red de subterraneos. El Contratista debera gestionar
con la suficiente anticipacion las autorizaciones correspondientes. El procedi-
miento para gestionar la correspondiente autorizacion se encuentra Anexo |V.

8.4. Trabajos Defectuosos

Todo trabajo mal ejecutado, defectuoso o antirreglamentario sera demolido, re-
parado o corregido por cuenta y responsabilidad exclusiva del Contratista,
dejandolo en perfectas condiciones y conforme a las reglas de buen arte de la
construccion.

La DO fijara el plazo perentorio dentro del cual se realizara la correccion, de-
molicién y/o reconstruccion. Podra designar a terceros Contratistas que reali-
cen los trabajos correctivos, siendo por cuenta y cargo exclusivo del Contratista
los dafios, perjuicios y gastos que se hubieran ocasionado.

8.5. Unién de Obras

El Contratista debera unir en forma apropiada su obra a las existentes ajustan-
dose a las indicaciones que se le impartirdn o a los planos y especificaciones.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cual-
quier forma a las obras existentes, estaran a cargo del Contratista, y se consi-
deraran comprendidas sin excepcion en su propuesta:

v' La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de to-
dos los desperfectos, que a consecuencia de los trabajos contratados,
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se produzcan en la parte existente.

v' La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios, para unir la obra contratada con las existentes.

8.6. Obras Complementarias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar cafios, barras, cables o instalar equipos, los mismos seran efec-
tuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE,
asi como su posterior reparacion siguiendo el lineamiento de las existentes.

8.7. Multas

Sera de aplicacion lo establecido en el PCG, respecto de las multas aplicables
por demoras en el cumplimiento del plan de trabajos y de los plazos parciales
y/o finales.

8.8. Periodo de garantia (PCG 18.3)

El periodo de garantia sera de un (1) afio, contado a partir de la fecha que se
indique en el Acta de Recepcidn Provisoria correspondiente o a partir de la fe-
cha de dicha Acta, si no se indicara otra.

8.9. Recepciones parciales (PCG 18.5)

Solamente se admitir4 la recepcion parcial de los trabajos del Taller Lacarra, a
criterio de la DO.
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9. PAGO DE LAS OBRAS

9.1. Forma de pago
Los pagos se efectuaran del siguiente modo:

A solicitud del Contratista el QUINCE por ciento (15%) se abonaré en caracter
de anticipo, contra presentacion de garantia constituida mediante seguro de
caucion, a satisfaccion de SBASE, la que le sera devuelta a su solicitud, dentro
de los treinta (30) dias corridos de la recepcion provisoria de los trabajos.

En cada Certificado de obra se descontara el QUINCE por ciento (15%) del
monto bruto del Certificado, en concepto de Devolucion de Anticipo, hasta
completar su devolucion.

9.2. Certificacién de obra

Los trabajos se certificardn y abonaran mensualmente en proporcional al avan-
ce de los trabajos verificado por SBASE, a través de certificados mensuales,
conforme a las Planillas de Desglose.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para
el pago a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificacio-
nes hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sea aprobada
por el Comitente.

De los Certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto
deba reintegrar el Contratista.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, SBASE podré bajo aperci-
bimiento, certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde abonar.

Si hubiera cotizaciones en moneda extranjera, a los efectos del pago se con-
vertirdn a pesos equivalentes a la tasa del Banco de la Nacion Argentina tipo
vendedor billete al cierre de operaciones del quinto dia anterior a la fecha de
pago o la equivalente que rija en cada momento.

9.3. Pago de los Certificados (PCG 15.3)

El pago de cada Certificado de Obra se efectuara dentro de los treinta (30) dias
corridos de la conformidad prestada por el Comitente a toda la documentacién
presentada por el Contratista (PCG 15.1.2, 15.13 y 15.1.4).

Si hubiera cotizaciones en moneda extranjera, a los efectos del pago de con-
vertiran a pesos equivalentes a la tasa del Banco de la Nacién Argentina tipo
vendedor billete al cierre de operaciones del quinto dia anterior a la fecha de
pago. Si las normas cambiarias variaran desde la emision de este pliego o a
posteriori, en la etapa contractual, se utilizara el tipo de cambio que rija en ese
momento para la importacién de la mercaderia de que trate.

9.4. Fondo de Reparos (PCG 15.2)

Sobre el monto bruto de cada certificado efectuaran las retenciones previstas
por fondo de reparos. Dicho fondo podré ser sustituido por seguros de caucion
a satisfaccion de SBASE, conforme se determina en el PCG.
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10. DISPOSICIONES ESPECIALES

10.1. Fotografias (PCG 19.1)

El Contratista debera deberd presentar junto con el certificado mensual de
obra, fotografias en formato digital, con copias en papel fotografico (minimo 12)
de tamafio 8 x 14 cm, de las cuales la DO seleccionara dos (2) que el Contra-
tista hara ampliar a 18 x 24 cm. Los soportes magnéticos deberan ser entrega-
dos en CD, en formato compatible con sistema operativo Windows, extensio-
nes jpg o tiff, junto con las copias requeridas. La calidad de las fotografias no
sera inferior a 8MP reales como minimo, y deberan ser tomadas con camara
fotografica digital reflex con definicion de 8MP reales como minimo.

Las fotografias deberan ser representativas de las actividades desarrolladas
durante el mes y de las distintas etapas constructivas y mostraran, en lo posi-
ble, la evolucién de cada frente de trabajo.

Las personas que aparezcan en las fotografias seran, en lo posible, las dedi-
cadas a las tareas del sector.

Al dorso de cada copia se indicard lugar, fecha de la fotografia, motivo que re-
presenta y etapa de la obra a la que se refiere. La misma informacién debera
ser incluida en formato digital en el CD compatible con Word con la informacion
de cada una de las fotografias en archivo digital.

Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no
puedan dafarse al extraerlas.

Cuando sea necesario efectuar una demoliciéon para construir en su lugar otra
obra se tomaran, previo al inicio de los trabajos, fotografias del estado de la
construccion.

Las fotografias deberan ser de buena calidad y definicion especificada y contar
con la aprobacion de la DO.

La fotografia digital ser4 de una definicién y calidad que permita apreciar los
detalles en los planos generales de la copias de los tamafios solicitados.

Con dichas fotografias y sus archivos digitales en CD, preparara el album a
presentar para la Recepcion Provisoria de los trabajos.

Ademas el Contratista debera entregar junto con las fotografias una pelicula de
video en formato digital de buena calidad y definicién de las distintas partes de
las obras donde se aprecien los detalles de las mismas. Sera entregado en so-
porte magnético CD o DVD y se entregara junto con cada certificado mensual
de obra. Los videos, formatos y la calidad de los mismos deberan ser aproba-
dos por la DO.

Al final de la Obra se debera presentar un DVD con documentacién de la evo-
lucién de todo el Contrato.
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ANEXO | PLANILLAS DE COTIZACION Y DESGLOSE

PROLONGACION LINEAE Y TALLER LACARRA -
SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES
ANEXO - PLANILLA DE COTIZACION
Solapa DESCRIPCION PRECIOS PARCIALES IVA INCLUIDO
ARS ($) USD

1 ESTACION CC $0,00 $0,00
2 ESTACION CATALINAS $0,00 $0,00
3 ESTACION RETIRO $0,00 $0,00
4 TALLER LACARRA $0,00 $0,00
5 RECTIFICADOR / CELDA DE CC LACARRA $0,00 $0,00
6 POZO DE BOMBEO MARIANO ACOSTA $0,00 $0,00
7 VENTILACION 1 $0,00 $0,00
8 VENTILACION 2 $0,00 $0,00
9 VENTILACION 3 $0,00 $0,00
10 |SERCC $0,00 $0,00
11 |INGENIERIA GENERAL $0,00

12 |FIBRAOPTICA $0,00 $0,00
13 Cables $0,00

14 Repuestos $0,00 $0,00

| TOTAL COTIZADO $ 0,00 | $ 0,00
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PROLONGACION LINEAE Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES

Planilla de Desglose

ESTACION CORREO CENTRAL

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES )
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ARS ($) USD

Iltem Designacion Un | Cant.p Unit. con IV/ P Total con IVA |P Unit. con IVA|P Total con IVA|
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con curva de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $ 0,00
3 (*) |CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 (*) [Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC Phoenix Contact un. 3 $ 0,00 USD 0,00
5 (*) [Modulo 1B IL 24 DI8/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
6 (*) |Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 8 $0,00 USD 0,00
7 (*) |Modulo IB IL 24 PWR IN-PAC Phoenix Contact un. 1 $0,00 USD 0,00
8 (*) |Modulo IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC Phoenix Contact un. 1 $0,00 USD 0,00
9 (*) |Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos Un. | 100 $ 0,00 USD 0,00
10 (*) |Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact un. [ 560 $ 0,00 USD 0,00
11 (*) |Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact un. [ 200 $ 0,00 USD 0,00
12 (*) |Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) | un. 1 $ 0,00 USD 0,00
13 (*) |Pathcords SM 9/125 3mm de didmetro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
14 Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y400mm de profundidad un. 2 $ 0,00
15 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00
16 Armado, cableado e instalacién de armario Borneras frontera Gl 1 $ 0,00
17 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00

(*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $ 0,00 $ 0,00
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PROLONGACION LINEAE Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES

Planilla de Desglose

ESTACION CATALINAS
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ARS (%) USD
Iltem Designacion Un | Cant.| P Unit.con IVA | P Total con IVA | Unit. con IVP Total con IVA
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con curva de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $ 0,00
3 *) CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 *) Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC Phoenix Contact un. 3 $ 0,00 USD 0,00
5 (*) Modulo IB IL 24 DI8/HD-PAC Phoenix Contact un. 3 $ 0,00 USD 0,00
6 *) Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 8 $ 0,00 USD 0,00
7 (*) Modulo IB IL 24 DO 2-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
8 *) Modulo IB IL 24 DO8/HD-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
9 (*) Modulo IB IL 24 DI 2-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
10 *) Modulo 1B IL 24 PWR IN-PAC Phoenix Contact un. 1 $0,00 USD 0,00
11 *) Modulo IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
12 (*) Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos Un. [ 110 $ 0,00 USD 0,00
13 *) Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact Un. [ 580 $ 0,00 USD 0,00
14 (*) Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact Un. [ 220 $ 0,00 USD 0,00
15 *) Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) | Un. 1 $ 0,00 USD 0,00
16 (*) Pathcords SM 9/125 3mm de diametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
17 (1) Amarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y 400mm de profundidad un. 2 $ 0,00
18 Armado, cableado e instalaciéon de armario RTU Gl 1 $ 0,00
19 Armado, cableado e instalacion de armario Borneras frontera Gl 1 $ 0,00
20 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
®*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $ 0,00 $0,00
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PROLONGACION LINEAE Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES

Planilla de Desglose

ESTACION RETIRO
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ARS ($) USD
Iltem Designacién Un | Cant.] P Unit.con IVA |P Total con IVA]P Unit. con IVA| P Total con IVA
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con cuna de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $0,00
3 (*) |CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 (*) |Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC Phoenix Contact un. 4 $ 0,00 USD 0,00
5 (*) |Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 10 $0,00 USD 0,00
6 (*) |Modulo IB IL 24 DI 2-PAC Phoenix Contact un. 1 $0,00 USD 0,00
7 (*) |Modulo IB IL 24 PWR IN-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
8 (*) |Modulo IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
9 (*) |Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY 0 G2R de dos contactos Un. | 130 $0,00 USD 0,00
10 (*) |Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact Un. | 660 $0,00 USD 0,00
11 (*) |Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact Un. | 260 $0,00 USD 0,00
12 (*) |Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) | un. 1 $ 0,00 USD 0,00
13 (*) |Pathcords SM 9/125 3mm de didametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
14 (1) Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y 400mm de profundidad un. 2 $ 0,00
15 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00
16 Armado, cableado e instalacién de armario Borneras frontera Gl 1 $ 0,00
17 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
(*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $ 0,00 $ 0,00
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PROLONGACION LINEAE Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES

Planilla de Desglose

TALLER LACARRA
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ARS ($) USD
Item Designacion Un | Cant.| P Unit. con IVA P Total con IVA |P Unit. con IVA| P Total con IVA
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con curva de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $ 0,00
3 *) CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 *) Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC Phoenix Contact un. 4 $ 0,00 USD 0,00
5 *) Modulo IB IL 24 DI8/HD-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
6 *) Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 11 $ 0,00 USD 0,00
7 *) Modulo IB IL 24 DO8/HD-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
8 *) Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o0 G2R de dos contactos Un. | 50 $0,00 USD 0,00
9 *) Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact uUn. [ 300 $ 0,00 USD 0,00
10 *) Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact Un. | 100 $ 0,00 USD 0,00
11 *) Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) un. 1 $0,00 USD 0,00
12 *) Pathcords SM 9/125 3mm de diametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
13 (1) Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y 400mm de profundidad un. 2 $ 0,00
14 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00
15 Armado, cableado e instalacién de armario Borneras frontera Gl 1 $ 0,00
16 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $0,00 $ 0,00,
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PROLONGACION LINEAE Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES

Planilla de Desglose

RECTIFICADOR / CELDA CC LACARRA
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ARS ($) USD
Item Designacion Un | Cant.| P Unit.con IVA | P Total con IVA |P Unit. con IVA|P Total con IVA|
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con cuna de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $0,00
3 *) CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 *) Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC Phoenix Contact un. 4 $ 0,00 USD 0,00
5 *) Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 24 $ 0,00 USD 0,00
6 *) Modulo IB IL 24 DO 2-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
7 *) Modulo IB IL Al 8/SF-PAC Phoenix Contact un. | 14 $0,00 USD 0,00
8 *) Modulo IB IL 24 PWR IN-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
9 (*) Modulo IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC Phoenix Contact un. 5 $ 0,00 USD 0,00
10 *) Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos Un. | 110 $ 0,00 USD 0,00
11 *) Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact Un. [ 580 $ 0,00 USD 0,00
12 *) Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact Un. | 220 $ 0,00 USD 0,00
13 *) Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) un. 1 $ 0,00 USD 0,00
14 *) Pathcords SM 9/125 3mm de diametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
15 (1) Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y400mm de profundidad un. 2 $ 0,00
16 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00,
17 Armado, cableado e instalacién de armario Borneras frontera Gl 1 $0,00
18 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $0,00 $ 0,00
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ARS ($) USD
Iltem Designacion Un | Cant.| P Unit. con IVA P Total con IVA P Unit. con IVAP Total con IVA
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con curva de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $ 0,00
3 (*) [CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 (*) _|Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 4 $ 0,00 USD 0,00
5 (*) [Modulo IB IL 24 DO8/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
6 (*) |Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos un. 8 $ 0,00 USD 0,00
7 (*) _[Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact Un. | 32 $ 0,00 USD 0,00
8 (*) |Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact un. 8 $ 0,00 USD 0,00
9 (*) _|Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) un. 1 $ 0,00 USD 0,00
10 (*) [Pathcords SM 9/125 3mm de diametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
11 Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y400mm de profundidad o similar un. 1 $ 0,00
12 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00
13 Armado, cableado e instalacién de armario Borneras frontera Gl 1 $ 0,00
14 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
(*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $0,00 $0,00
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ARS ($) USD
Item Designacion Un | Cant.| P Unit. con IVA P Total con IVA |P Unit. con IVA| P Total con IVA
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con cuna de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $0,00
3 *) CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 *) Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
5 *) Modulo IB IL 24 DO8/HD-PAC Phoenix Contact un. 3 $ 0,00 USD 0,00
6 *) Modulo IB IL 24 DI8/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
7 *) Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o0 G2R de dos contactos Un. | 23 $ 0,00 USD 0,00
8 *) Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact un. 32 $ 0,00 USD 0,00
9 *) Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact un. 8 $ 0,00 USD 0,00
10 *) Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) un. 1 $ 0,00 USD 0,00
11 *) Pathcords SM 9/125 3mm de diametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
12 Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y 400mm de profundidad o similar un. 1 $ 0,00
13 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00
14 Armado, cableado e instalacién de armario Borneras frontera Gl 1 $0,00
15 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
@) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $0,00 $0,00
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ARS ($) USD
Item Designacion Un | Cant.| P Unit. con IVA P Total con IVA |P Unit. con IVA| P Total con IVA
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con curva de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $ 0,00
3 *) CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 *) Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
5 *) Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
6 *) Modulo IB IL 24 DI8/HD-PAC Phoenix Contact un. 3 $ 0,00 USD 0,00
7 *) Modulo IB IL 24 DO 2-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
8 *) Modulo IB IL 24 DI 2-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
9 *) Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos un. 38 $ 0,00 USD 0,00
10 *) Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact un. 32 $ 0,00 USD 0,00
11 *) Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact un. 8 $ 0,00 USD 0,00
12 (*) Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) un. 1 $ 0,00 USD 0,00
13 *) Pathcords SM 9/125 3mm de didametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
14 Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y400mm de profundidad o similar un. 1 $ 0,00
15 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00
16 Armado, cableado e instalacion de armario Borneras frontera Gl 1 $ 0,00
17 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
™*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $0,00 $0,00
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ARS ($) USD
Designacion Un | Cant.] P Unit. con IVA P Total con IVA |P Unit. con IVA[Total con |
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con cuna de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $ 0,00
3 *) CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 *) Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
5 *) Modulo IB IL 24 DO8/HD-PAC Phoenix Contact un. 3 $0,00 USD 0,00,
[3 *) Modulo IB IL 24 DI8/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
7 *) Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos un. 23 $ 0,00 USD 0,00
8 (*) Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact un. 32 $ 0,00 USD 0,00
9 *) Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact un. 8 $ 0,00 USD 0,00
10 *) Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) un. 1 $ 0,00 USD 0,00
11 *) Pathcords SM 9/125 3mm de didmetro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
12 Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y400mm de profundidad o similar un. 1 $ 0,00
13 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00
14 Armado, cableado e instalacién de armario Borneras frontera Gl 1 $ 0,00
15 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $0,00 $ 0,00
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ARS ($) USD
Designacion Un | Cant.| P Unit.con IVA | P Total con IVA [P Unit. con IVA|P Total con IVA
1 Fuente Phoenix Contact 24V un. 3 $ 0,00
2 Interruptores termomagneticos SIEMENS con cuna de disparo correspondiente para las fuentes un. 3 $0,00
3 *) CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
4 *) Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC Phoenix Contact un. 4 $ 0,00 USD 0,00
5 *) Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 24 $ 0,00 USD 0,00
6 *) Modulo IB IL 24 DO 2-PAC Phoenix Contact un. 1 $ 0,00 USD 0,00
7 *) Modulo IB IL Al 8/SF-PAC Phoenix Contact un. | 14 $0,00 USD 0,00
8 *) Modulo IB IL 24 PWR IN-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
9 (*) Modulo IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC Phoenix Contact un. 5 $ 0,00 USD 0,00
10 *) Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos Un. | 110 $ 0,00 USD 0,00
11 *) Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact Un. [ 580 $ 0,00 USD 0,00
12 *) Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact Un. | 220 $ 0,00 USD 0,00
13 *) Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) un. 1 $ 0,00 USD 0,00
14 *) Pathcords SM 9/125 3mm de diametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 4 $ 0,00 USD 0,00
15 (1) Armarios Autosoportados TS 8 de 1800mm de altura, 1000mm de ancho y400mm de profundidad un. 2 $ 0,00
16 Armado, cableado e instalacién de armario RTU Gl 1 $ 0,00,
17 Armado, cableado e instalacién de armario Borneras frontera Gl 1 $0,00
18 Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores) Gl 1 $ 0,00
*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $0,00 $ 0,00
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ARS ($)
Un Cant. P Unit. con IVA | P Total con IVA
1 Planos Gl 1 $ 0,00
2 Supervision / direccién de obra Gl 1 $ 0,00
3 Pruebas y ensayos de funcionamiento Gl 1 $ 0,00
4 Capacitacion Gl 1 $ 0,00
$0,00
PROLONGACION LINEAE Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES
Planilla de Desglose
FIBRA OPTICA
ARS ($) USD
Designacion Un | Cant.|] P Unit.con IVA | P Total con IVA |P Unit. con IVA| P Total con IVA|
1 (*) |Provisién de FO (completa, incluye accesorios, empalmes, fijaciones etc) Mts. | 8000 $ 0,00 USD 0,00
2 Instalacion / montaje Gl 1 $0,00
(*) Item que puede ser cotizado en Doélares estadounidenses (USD) $0,00 $ 0,00
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CABLES
ARS ($)
Designacion Un | Cant. | P Unit.conIVA | P Total con IVA

1 Cable LSOH de 1x16mm2 verde/amarillo p/tierra de armarios Mts. 50 $ 0,00
2 Cable LSOH de 1x0,75 mm?2 Mts. | 3000 $ 0,00
3 Cable LSOH de 1x1,5mm2 Mts. | 1000 $0,00
4 Cable LSOH de 1x2,5mm2 Mts. | 1000 $0,00
5 Cable LSOH de 1x4mm?2 Mts. 0 $ 0,00
6 Cable LSOH de 1x6mm2 Mts. 0 $0,00
7 Cable subterraneo para comando flexible de 19x1,5mm2 Mts. | 9350 $ 0,00
8 Cable subterraneo para comando flexible de 12x1,5mm2 Mts. | 3900 $ 0,00
9 Cable subterraneo para comando flexible de 10x1,5mm2 Mts. | 2700 $ 0,00

$ 0,00
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REPUESTOS
ARS ($) USD

Designacion Un | Cant.| P Unit. con IVA P Total con IVA |P Unit. con IVA| P Total con IVA
1 *) CPU ILC 151 ETH Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
2 *) Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
3 *) Modulo IB IL 24 DI8/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
4 *) Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
5 *) Modulo IB IL 24 DO 2-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
6 *) Modulo IB IL 24 DO8/HD-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
7 *) Modulo IB IL 24 DI 2-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
8 *) Modulo IB IL Al 8/SF-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
9 *) ModuloIB IL 24 PWR IN-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
10 *) Modulo IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC Phoenix Contact un. 2 $ 0,00 USD 0,00
11 *) Ethernet/Optico MOXA, modelo EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-SC-SI) un. 2 $ 0,00 USD 0,00
12 *) Pathcords SM 9/125 3mm de diametro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo un. 8 $ 0,00 USD 0,00
13 *) Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo marca Phoenix Contact Un. | 100 $ 0,00 USD 0,00
14 *) Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo cuchilla marca Phoenix Contact Un. [ 100 $ 0,00 USD 0,00
15 *) Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos Un. | 100 $0,00 USD 0,00

16 *) Fuente Phoenix Contact 24V uUn 3 $ 0,00

17 (*) Interruptores termomagneticos SIEMENS con curva de disparo correspondiente para las fuentes un 3 $ 0,00
*) Item que puede ser cotizado en Délares estadounidenses (USD) $0,00 $0,00




SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO Il MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

SUBTERRANEOS
de Buenos Aires, S.E.

LICITACION PUBLICA N® 202/17

AMEXO -MODELO DE PLANILLA DE AMALISIS DE PRECIOS MONEDA
PLANILLA 1 : ITEM DE COTIZACIOMN EXCLUSIVA EN PES0S
DEMOMMACION : UNIDAD
RO DT O GL/m2/m3/ete.
ITEN: XK
A - MAMNO DE OBRA
cCoD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA
A) B Cl=iArx (B)
A AYUDAMNTE HORA
Al MEDIO OFICIAL HORA
A3 OFICIAL HORA
Ad OFICIAL ESPECIALIZADC HORA
AS etc. HOBRA
TOTAL A |
B - MATERIALES YO SUBCONTRATOS
CoD. DESCRIPCION UNIDAD CAMNTIDAD PRECIO PRECIO
UMNITARIO TOTAL
OFERTA
B.1
E1.1
E1.2
B1.3
1.4
TOTAL B |
C - EQUIPOS
COD. DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNMITARIO TOTAL
OFERTA
ci
c2
c32
c4
TOTAL C |
1 MANO DE OBRA TOTAL{A )
2 CARGAS SOCIALES Wienx(1)=
3 TOTAL MAMNO DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCOMTRATOS TOTAL{B )
) ECQUIPOS TOTAL{C)
5 COSTO DIRECTO (3+4+5) |
GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND.
CE CBRA W% x (8=
SUBTOTAL (6+ 7T
= COSTO FINANCIERD K% = (8)=
10 SUBTOTAL (B8+9)
11 BEMEFICIO Y% x (10 )=
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO {10+ 11 )
13 A (+) Z%x (12)=
14 PRECIO EN MIOMNEDA DE COTIZACION 12+ 13 ) |

(+) SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LP 202/16 PROLONGACION LINEA E Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Anexo Il TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PON-
DERACIONES

LICITACION PUBLICA N° 202/16 - LINEA "E" - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

PONDERACION INDEC/PRECIO DE REFERENCIA
N° INSUMOS i
Peso Factor INDEC Indicador
% a; ki
1 [Mano de obra 34,00% Y INDEC ICC MANO DE OBRA (Cuadro 1.4) ky
2 |Material de Origen Nacional 10,00% a INPEQ - cuadro 7.3.2 IPIB Nacional 319- Otros equipos ks
eléctricos
3 |Material de Origen importado 40,00% as INDEC - cu'fldrq 7:3.2 IPIB Impon;do 131’M§qu|nas y k3
aparatos eléctricos 319- Otros equipos eléctricos
12 |Costo financiero 1,00% a4 Tasa activa desc. Documentos Bco Nacion Ky
13 |Gastos Generales 15,00% a5 INDEC - ICC Gastos Generales ks
TOTAL 100,00%

VARIACION DE REFERENCIA (V)
Coeficiente de variacion: K =X (ajx (ki/ ko)) /Z (a)
ai : incidencia de cada item
ki : valor del indice a la fecha de la redeterminacion

ko : valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta

K-1>x%

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LP 202/16 PROLONGACION LINEA E Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES
PROVISION Y MONTAJE DE RTUs Y FO



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO |V PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO
DEL PERSONAL

NOTA S-GAC N° \&{ /12>

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013.-

Sefior

Vicepresidente del Directorio
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTARO

DR. ALBERTO GOWLAND

Agliero 48

Capital Federal

Ref.: - Procedimiento a seguir para el
ingreso de Contratistas de SBASE
a la Red de Subterraneos ~
PEDIDO DE AUTORIZACIONES.-

De nuestra consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo de las frecuentes presentaciones
efectuadas por esa Sociedad requiriendo autorizaciones para el ingreso de
Contratistas de SBASE a la Red de Subterrdneos, a efectos de la realizacion de
obras y/o trabajos en dicho ambito.-

Al respecto, cabe recordar que el dia 28/08/13 se realizé una reunién en el Puesto
Central de Operaciones (P.C.0.) -sito en Bemardo de lIrigoyen 235- entre
representantes de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y de este Operador, y cuya
finalidad fue tratar el procedimiento a seguir por las partes toda vez que SBASE
solicite permisos y/o autorizaciones para el ingreso de terceros (contratistas de
obras, empresas de servicios, etc.) a dicha Red, que fueran contratados por esa
Sociedad.-

En esa oportunidad se repasaron las pautas y procesos que involucran a las
distintas dreas de ambas empresas, y en consecuencia se convino el procedimiento
que seguiriamos —SBASE y Metrovias §.A.— en ocasion de solicitudes como las ya
referidas. En ese sentido, y teniendo en cuenta los lineamientos generales a los que
hemos arribado en aquella circunstancia, entendemos oportuno describir el
procedimiento definido a desarrollar a fin de evitar demoras y situaciones incébmodas
para ambas partes. A continuacién el detalle, a saber:

1 Subterraneos de Buenos Aires S.E. enviard —con una anticipacion prudencial
respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la obra y/o trabajos— una
nota oficial a Metrovias S.A. solicitando el permiso para el ingreso en cuestion,
remitiendo, ademas, la documentacién correspondiente presentada por el

i.
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oo i AP
ST TSR P I A MR AT T R e ARRERTRATI TR

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LP 202/16 PROLONGACION LINEA E Y TALLER LACARRA - SISTEMA SCADA DE ENERGIA Y AUXILIARES
PROVISION Y MONTAJE DE RTUs Y FO



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Contratista nominade para la realizacién de dichos trabajos en la Red, la cual
debe contemplar —-minimamente— la ndmina del personal que ingresara y las
respectivas pélizas de seguro vigentes. Independientemente de ello, y a los
efectos de anticipar el requerimiento y agilizar la tramitacién, SBASE podra
remitir al area de Contratos Privados de Metrovias S.A. —via correo electronico—
copia de dicha documentacion.-

2 Posteriormente, el area de Coniratos Privados informa a nuestras areas de
Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras sobre el requerimiento
efectuado por SBASE .- i

3 Luego, dichas areas de Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras
analizaran la solicitud y convocaran a una reunion al Contratista nominado
informado por esa Sociedad, a su responsable del drea de Seguridad e Higiene,
al referente de SBASE, y al referente de Metrovias S.A. para esa obra o trabajo
particular .-

4 En la citada reunion, los responsables del area de Seguridad Operativa
obtendran de parte del Contratista y de SBASE, mayor detalle de las obras a
realizar en la red, y explicardn la metodologla de trabajo, analizaran las
necesidades por parte del Contratista y prestaciones por parte de Metrovias S.A.
De acuerdo al tipo de trabajos a realizar se le indicard al Contratista si su
personal debe realizar cursos de capacitacién —los que seran con cargo a
SBASE- como por ejemplo, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Red,
Corte de Corriente y Puesta a Tierra, etc.-

5 También en dicha reunidn los responsables del drea de Coordinacién de Obras
explicaran al Contratista las premisas que deberd cumplir para realizar las
tareas, y que las mismas no interfieran con el resto de las obras en curso en la
Red de Subterraneos, indicandosele —asimismo~ que bajo. ningin concepto
podra prestar servicios en el ambito del Subte y el Premetro con personal que no
haya recibido la capacitacion correspondiente.-

6 Posteriormente, el rea de Capacitacion de Metrovias S.A. recibira por parte del
area de Seguridad Operativa la solicitud de los cursos instructivos que deberan
impartirse al Contratista. Entonces, el area de Capacitacion realizara la
coordinacion {con el referente de SBASE) de las fechas, horarios y lugar donde
se desarrollarén los mismos a fin de que SBASE notifique de ello al Contratista.-

7 Una vez realizados los cursos, el drea de Capacitacidn notificara a fas areas de
Seguridad Operativa, Coordinacién de Obras y Contratos Privados, y al referente
de SBASE, sobre la ndmina que se ha capacitado.-

8 Luego, seran las areas de Seguridad Operativa y Coordinacién de Obras las que
informaran al area de Contratos Privados sobre el cumplimiento de todas las
premisas necesarias por parte del Contratista para poder otorgar la
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correspondiente Autorizacién de realizacién de las obras y/o trabajos en
cuestion.-

9 Finalmente, dicha Autorizacion —independientemente que la misma sera puesta
internamente en conocimiento de las respectivas areas de Metrovias S.A.
involucradas en esta materia— serd informada por nota oficial a esa Sociedad
como respuesta formal a su pedido inicial -

Vale destacar que la aludida Coordinacion de Trabajos se encuentra establecida
taxativamente en el apartado Gestion de Operaciones de Tréfico M303-00 Rev. 14
que integra nuestro Manual del Sistema de Gestién de la Calidad — M100-00 Rev. 10
~ Norma ISO 9001:2008 certificado por el Instituto Argentino de Normalizacion y
Certificacién (IRAM).-

Finalmente, consideramos importante que SBASE oportunamente le transmita a su
Contratista lo sefialado en la presente, ello atento su necesaria participacion previo a
su ingreso a la Red de Subterraneos para la ejecucion de la actividad para la que fue
convocado.-

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.-

< METROVIZ .
Ing. Celestino Martinez
R.prasamim aneral (Altemo)
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