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Licitación Pública Internacional N°264/2026: 
 “Línea B – Taller Rancagua - Etapa I - Obras Civiles, Provisión e 

Instalación de Torno Bajo Piso en Vía 10”. 
 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 02 

 
Se informa a los interesados en participar de la presente Licitación Pública Internacional que: 
 
 
1. Se incorpora a la documentación del llamado el ANEXO IX. INDICES APLICABLES A LA 

ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION documento incorporado como anexo de la 
presente circular en formato Excel. (Anexo IX. a 06.2026. icc_variaciones_indices_2016.xlsx) 

 
2. Se actualiza la redacción del inciso l, del artículo 4.5. Capacidad Económico-Financiera 

y de Ejecución de Obra del PUBC, por el siguiente texto: 
 
l. Certificación contable emitida por Contador Público con firma autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas en donde se informen las DDJJ juradas de IVA e IIBB 
de los últimos doce (12) meses contados a partir de la fecha de apertura, con sus 
correspondientes pagos en caso de corresponder, que contenga como mínimo los datos 
detallados en el cuadro siguiente: 
 

Período 
Impuesto 

determinado 
en pesos 

Fecha 
presentación 

DDJJ 

Menos (Retenciones / 
Percepciones / Pagos a 

cuentas / Compensaciones, 
etc.) en pesos 

Impuesto a 
pagar en 

pesos 

Impuesto 
pagado 

en pesos 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

              

        

 

3. Se actualiza la redacción la redacción del artículo 7.4. Firma de la Contrata por el siguiente 

texto: 

 

7.4. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar 

la notificación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus 

complementos, acto con el que se perfeccionará la relación contractual. 

Si no lo hiciera, SBASE podrá otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o dejar 

sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a 

tales efectos y la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que 

siguiere en el orden de mérito. 

 
4. Se elimina del alcance de la documentación técnica del llamado, el Articulo 18 “ANEXO 

3: ANEXO I RESOL-2019-168-GCABA-APRA”  del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares (IF-2026-20578815-GCABA-SBASE)  

 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente 

 



 
 
 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 

Buenos Aires, 
 
Referencia: LPI 264/26 - Circular Sin Consulta 02

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

 



Nivel general y capítulos_var%

		Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993. Variaciones del Nivel general y capítulos



		Nivel general y capítulos		Variaciones % respecto al mes anterior

				2015						2016																										2017																										2018																										2019																										2020																										2021																										2022																										2023																										2024																										2025																										2026

				Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero*		Febrero*		Marzo*		Abril*		Mayo*		Junio*



		Nivel general		0.9		2.8				2.7		2.0		1.3		10.9		2.2		0.9		0.8		0.3		0.7		5.7		1.5		0.8				2.7		1.7		1.1		5.5		1.1		1.1		5.9		1.3		0.8		0.8		0.4		1.4				1.1		2.4		1.6		5.7		2.8		2.5		1.7		3.7		7.5		2.2		3.5		3.3				1.1		1.3		3.5		6.2		3.4		1.6		2.7		7.4		2.4		4.6		5.0		2.9				5.9		4.2		0.0		-1.2		-0.4		1.1		2.2		2.5		2.9		3.5		13.4		3.3				2.9		5.2		2.4		6.9		2.7		2.0		5.4		2.0		3.2		4.2		2.1		1.6				3.2		3.8		5.0		2.3		6.6		6.6		6.9		7.5		7.4		7.3		6.7		4.3				6.7		6.0		4.7		8.1		7.8		5.8		8.4		14.8		14.7		7.1		11.5		30.6				15.6		6.5		8.1		4.8		10.8		3.2		1.8		1.7		4.7		1.2		1.0		8.6				0.9		2.2		0.6		0.5		3.5		1.0		1.9		1.7		3.0		1.7		2.7		1.5				2.5		2.0		1.9		3.9		2.7		2.6



		Materiales		2.0		6.9				6.0		3.0		1.8		2.1		1.9		0.8		2.3		0.9		1.2		1.5		1.9		1.3				1.9		1.7		2.0		1.0		1.8		1.1		1.9		2.2		1.9		1.6		1.5		1.6				2.4		2.8		2.5		1.7		6.2		5.6		4.0		3.1		14.1		4.0		1.5		1.6				1.2		1.7		2.3		4.2		2.1		2.5		0.9		14.0		4.5		2.0		4.5		2.4				1.8		1.4		1.2		2.2		2.7		4.2		5.0		5.5		5.6		7.8		7.5		6.2				5.9		4.6		4.0		4.1		4.1		3.6		2.8		3.3		2.6		3.5		3.9		2.5				3.5		3.5		4.0		4.5		4.4		5.2		12.3		8.9		5.9		5.9		5.6		4.9				5.6		5.1		5.5		7.1		7.8		7.1		7.2		22.2		9.6		14.1		12.8		48.3				13.2		6.3		5.0		2.9		1.5		1.2		2.6		2.1		1.7		1.4		1.2		0.9				1.2		1.9		0.6		2.9		0.5		1.0		1.5		1.9		2.9		2.1		1.4		1.6				1.4		1.5		1.8		2.9		1.6		1.8

		Mano de obra (1)		0.1		0.3				0.2		0.2		0.6		18.3		2.3		0.6		-0.4		-0.3		0.4		8.6		1.1		0.5				3.4		0.1		0.0		8.7		0.7		0.8		9.0		0.8		0.2		0.3		-0.2		0.2				0.1		1.8		1.1		8.8		0.8		0.6		-0,0		4.0		3.6		0.7		5.2		4.7				1.2		0.4		3.8		8.3		4.3		1.0		4.1		3.7		0.5		6.6		5.8		3.3				9.2		6.5		-0.8		-3.6		-2.8		-1.2		0.0		0.2		0.5		-0.4		19.9		0.8				0.3		5.3		0.7		10.1		1.1		0.5		8.1		0.5		3.8		4.9		0.5		0.6				3.0		4.2		5.9		0.0		9.1		8.0		2.0		6.3		9.2		8.8		8.1		3.6				7.7		7.1		4.0		8.5		7.9		3.7		9.8		8.4		20.6		0.1		10.3		11.4				19.5		2.1		13.7		6.6		24.5		5.0		1.0		0.8		7.8		0.8		0.3		18.0				0.1		2.5		0.4		-2.1		6.6		0.9		2.2		1.7		3.2		1.3		4.2		1.4				3.5		2.0		2.2		4.9		3.5		3.3

		Gastos generales		0.5		1.9				3.1		9.4		2.6		6.8		3.3		4.0		2.3		1.8		0.4		5.4		2.6		0.3				1.5		11.3		3.6		4.5		1.4		2.1		3.3		0.6		0.3		0.3		0.6		8.3				1.9		3.9		0.9		3.8		2.3		1.5		2.8		4.6		3.8		2.7		3.4		2.6				0.4		4.1		6.4		3.6		3.7		1.3		1.9		3.3		3.3		5.4		2.8		3.2				5.1		2.4		0.2		-0.3		0.4		0.8		1.9		1.5		3.3		2.7		10.4		3.4				1.8		7.5		3.3		5.3		4.3		1.6		5.1		3.0		2.7		3.7		1.9		1.9				3.2		3.6		4.9		2.6		5.8		6.2		5.3		5.5		6.8		7.1		6.2		5.0				6.9		5.3		4.0		11.1		7.1		10.3		7.7		9.8		13.6		6.5		10.2		21.4				15.6		27.1		5.4		8.2		8.8		4.7		2.0		3.1		6.1		2.0		2.9		4.7				2.9		2.1		0.9		2.1		2.2		1.6		1.8		1.5		3.0		1.8		1.8		1.4				2.2		4.4		1.6		3.4		3.8		2.8



		(1) El capítulo “Mano de obra” comprende el costo de la mano de obra de albañilería y estructura, y la subcontratación de los trabajos de yesería, pintura, instalación sanitaria y contraincendio, instalación de gas e instalación eléctrica.



		Nota: para el capítulo "Mano de obra" en julio de 2019, se aplica la resolución RESOL-2019-954-APN-SECT#MPYT 



		Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas de Precios. Dirección de Índices de Precios de la Producción.

		* Dato provisorio.





Nivel general y capítulos_ind

		Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993. Índice del Nivel general y capítulos, período de referencia enero 2022=100



		Nivel general y capítulos		2022																										2023																										2024																										2025																										2026

				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Enero*		Febrero*		Marzo*		Abril*		Mayo*		Junio*



		Nivel general		100.0		103.8		109.0		111.5		118.9		126.7		135.5		145.6		156.4		167.8		179.1		186.9				199.4		211.4		221.3		239.2		257.8		272.8		295.7		339.4		389.2		417.0		465.1		607.6				702.6		747.9		808.8		847.4		939.1		968.9		986.7		1003.1		1050.4		1062.7		1073.1		1165.9				1176.1		1201.9		1208.7		1214.7		1256.8		1269.4		1292.9		1315.5		1355.2		1377.9		1415.6		1436.5				1472.1		1501.6		1530.8		1590.9		1634.0		1677.1



		Materiales		100.0		103.5		107.6		112.5		117.4		123.6		138.8		151.1		160.1		169.5		179.0		187.8				198.3		208.6		220.1		235.7		254.1		272.2		291.7		356.5		390.8		446.0		503.2		746.3				845.1		898.4		943.6		971.2		985.5		997.7		1023.2		1044.6		1062.9		1077.5		1090.2		1099.8				1113.2		1134.3		1141.5		1174.9		1181.2		1193.1		1210.5		1233.5		1268.7		1294.8		1313.5		1334.3				1353.4		1373.4		1397.8		1439.0		1461.5		1488.0

		Mano de obra (1)		100.0		104.2		110.4		110.4		120.5		130.2		132.8		141.3		154.3		167.9		181.4		187.8				202.4		216.7		225.3		244.5		263.9		273.5		300.2		325.3		392.4		392.6		433.0		482.5				576.4		588.6		669.5		713.6		888.3		933.1		942.7		950.7		1024.4		1032.2		1035.3		1222.0				1223.5		1254.1		1259.3		1232.6		1314.3		1325.6		1355.3		1377.9		1421.8		1440.1		1499.9		1520.9				1574.0		1604.9		1639.6		1720.0		1779.7		1838.2

		Gastos generales		100.0		103.6		108.7		111.6		118.1		125.4		132.1		139.3		148.9		159.5		169.3		177.7				190.0		200.1		208.1		231.1		247.5		272.9		294.0		322.9		366.7		390.7		430.6		522.7				604.1		767.6		809.4		875.8		952.7		997.1		1017.0		1048.6		1112.8		1135.1		1168.1		1223.0				1259.1		1285.2		1296.6		1324.2		1353.9		1375.3		1400.1		1420.5		1462.5		1488.9		1515.0		1536.2				1569.8		1639.5		1665.7		1722.2		1787.0		1837.7



		(1) El capítulo “Mano de obra” comprende el costo de la mano de obra de albañilería y estructura, y la subcontratación de los trabajos de yesería, pintura, instalación sanitaria y contraincendio, instalación de gas e instalación eléctrica.



		Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas de Precios. Dirección de Índices de Precios de la Producción.



		* Dato provisorio.
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