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Circular Aclaratoria Con Consulta N°1  
 

En el marco de la Licitación Pública Internacional de referencia y de conformidad a 
lo establecido en la Cláusula IAO 8.1. de la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
del Documento de Licitación, se emite la presente circular aclaratoria en respuesta a 
las consultas recibidas: 
 
Consulta 1: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita confirmar si la duración hasta 
la fecha de cumplimiento de contrato debe computarse como 120 días corridos o 
120 días hábiles, contados desde la fecha de suscripción del contrato...”  
 
Respuesta: 
De conformidad con lo establecido en la Cláusula IAO 1.2. (c) de la Sección I 
(Instrucciones a los Oferentes), el término “Día” significa día calendario o día 
natural, a menos que se especifique lo contrario como “Día Hábil”. 
 
Consulta 2: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita confirmar el destino final 
dentro de la institución del equipamiento desinstalado indicando: ubicación, 
distancia, necesidad de utilización de ascensores/ montacargas, permisos y 
restricciones horarias…" 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado F.1.1., el adjudicatario deberá realizar las tareas de desinstalación 
y reubicación del equipamiento preexistente, incluyendo, de corresponder, su 
embalaje y/o paletización.  
El retiro del equipo actualmente operativo y la liberación del sector para el inicio de 
las tareas correspondientes a la presente contratación serán coordinados 
oportunamente entre la Inspección Técnica, las autoridades del establecimiento y el 
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adjudicatario, conforme el cronograma de ejecución y las necesidades operativas del 
hospital. 
La disponibilidad del área y la desafectación del equipo existente se efectuarán con 
carácter previo al inicio de las tareas de instalación del nuevo equipamiento y dentro 
de los plazos contractuales previstos para la ejecución y puesta en funcionamiento. 
 
Consulta 3: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita aclarar lo indicado en el punto 
F.1.1. del Pliego de Especificaciones Técnicas, referido al embalaje y/o paletizado 
del equipo reemplazado y todo lo especificado en el punto referido. Indicar en qué 
sitios es requerido dicho trabajo…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado F.1.1., el adjudicatario deberá realizar las tareas de desinstalación 
y reubicación del equipamiento preexistente, incluyendo, de corresponder, su 
embalaje y/o paletización.  Se deberá prestar total colaboración en la desinstalación, 
embalaje y paletizado por separado de: partes, repuestos y tubo de rayos x, a fin de 
reubicar dichas piezas como repuestos. 
Se deberá realizar la desinstalación de equipos y sus partes para el Lote N°1, 
Hospital General de Niños Pedro Elizalde y Hospital Donación Francisco 
Santojanni; para el Lote N°2, Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich; para Lote 
N°3, Hospital General de Agudos Dr. C.Argerich, Hospital General de Agudos Dr. 
Juan A. Fernández y Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. En 
relación al Lote N°4 Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, se aclara 
que el equipo preexistente ha sido retirado, correspondiendo únicamente el retiro de 
los rieles. 
 
Consulta 4: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita confirmar si la Institución se 
encargará del retiro del equipamiento existente en las salas que no estén 
mencionadas expresamente en el punto F.1.1 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, en caso de existir…” 
 
Respuesta:  
El equipamiento existente en las salas de destino que no forme parte del 
equipamiento médico a reemplazar, conforme a lo previsto en el apartado F.1.1 de la 
Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, no integra el alcance de 
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la presente contratación. En caso de corresponder su retiro, dichas tareas serán 
ejecutadas mediante un procedimiento independiente. 
 
Consulta 5: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita especificar si la institución será 
responsable de la ejecución de los trabajos de adecuación y liberación del espacio 
en el sector destinado a la instalación del equipo, incluyendo, en caso de existir: 
* Retiro mobiliario fijo existente. 
* Retiro de elementos existentes en cielorraso. 
* Retiro de iluminación existente 
* Retiro de instalación eléctrica existente. 
* Retiro de aires acondicionados. 
* Retiro de pisos, revestimientos y zócalos existentes. 
Asimismo, especificar qué elementos quedarán instalados en sala de exámen, sala de 
comando y sala de máquina…” 
 
Respuesta:  
El equipamiento existente en la sala, que no sea parte del equipamiento médico a 
reemplazar, según lo detallado en F.1.1, será retirado de forma independiente no 
correspondiendo dichas tareas a la presente contratación. 
Existirá un punto de alimentación en el área en dónde se instalará el equipamiento 
para que el adjudicatario tome alimentación de todos los consumos correspondientes 
al equipamiento a instalar. 
 
Consulta 6: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita confirmar que las instituciones 
son responsables de la provisión del material plomado existente y el adjudicatario 
será responsable únicamente de la instalación del nuevo material que resulte 
necesario según cálculo…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado 1. ADECUACIONES EDILICIAS, en el que, para cada uno de 
los lotes, se establece el “...Cálculo, provisión e instalación de aislación de 
radioprotección, conforme lo referido en el apartado D…”.  ​
En consecuencia, será responsabilidad del adjudicatario realizar el cálculo de 
blindaje requerido, así como  la provisión e instalación de la aislación de 
radioprotección necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos de puesta 
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en funcionamiento indicados en el apartado D de las Especificaciones Técnicas.​
 
Consulta 7: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita remitir de cada sala existente: 
* plano de blindaje aprobado, 
* memoria de cálculo, 
* informe de mediciones radiológicas previas y antecedentes de habilitación ante 
autoridad competente…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado 1. ADECUACIONES EDILICIAS, en el que, para cada uno de 
los lotes, se establece el “...Cálculo, provisión e instalación de aislación de 
radioprotección, conforme lo referido en el apartado D…”.   
En consecuencia, será responsabilidad del adjudicatario realizar el cálculo de 
blindaje requerido, así como  la provisión e instalación de la aislación de 
radioprotección necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos de puesta 
en funcionamiento indicados en el apartado D de las Especificaciones Técnicas.​
No se suministrarán planos de blindaje, memorias de cálculo, informes de 
mediciones radiológicas ni antecedentes de habilitación distintos de la 
documentación que integra la presente licitación.​
 
Consulta 8: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita especificar de cada área a 
intervenir el espesor de blindaje plomado existente en: 
* vidrio/visor de sala de comando; 
* muros de sala de examen; 
* puertas de acceso; 
* pases técnicos; 
* cielorraso y piso, en caso de corresponder…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado 1. ADECUACIONES EDILICIAS, en el que, para cada uno de 
los lotes, se establece el "Cálculo, provisión e instalación de aislación de 
radioprotección, conforme lo referido en el apartado D". 
En consecuencia, será responsabilidad del adjudicatario realizar el cálculo del 
blindaje requerido, así como la provisión e instalación de la aislación de 
radioprotección necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos para la 
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puesta en funcionamiento establecidos en el apartado D de las Especificaciones 
Técnicas. 
La información relativa a los espesores de blindaje existentes en vidrios de 
observación, muros, puertas, pases técnicos, cielorrasos y pisos no forma parte de la 
documentación de la presente licitación. 
 
Consulta 9: 
“...Consulta para todas las instituciones: Especificar si la Institución será 
responsable de la conexión y tendido eléctrico desde Tablero General de Baja 
Tensión (TGBT) hasta el tablero T1 del equipo…” 
 
Respuesta:  
La instalación del tendido de alimentación será ejecutada mediante una contratación 
independiente, no formando parte del alcance de la presente licitación. El 
adjudicatario tomará alimentación de un tablero de suministro provisto en el sector 
en donde se instalará el equipo a proveer. 
 
 
Consulta 10: 
“...Consulta para todas las instituciones: En caso que la conexión y el tendido 
eléctrico desde el TGBT o tablero existente hasta el tablero del equipamiento deba 
ser ejecutada por el adjudicatario, se solicita indicar: 
* Medio de canalización previsto (bandeja, ducto, etc.). 
* Distancia en metros lineales. 
* Recorrido previsto. 
* Interferencias existentes. 
* Disponibilidad de pases…” 
 
Respuesta:  
La instalación del tendido de alimentación será ejecutada mediante una contratación 
independiente, no formando parte del alcance de la presente licitación. El 
adjudicatario tomará alimentación de un tablero de suministro provisto en el sector 
en donde se instalará el equipo a proveer. 
El adjudicatario será responsable de todas las instalaciones internas de los locales 
afectados en la provisión del equipo a proveer. 
 
Consulta 11: 
“...Consulta para todas las instituciones: Informar si en el caso de requerirse 
adecuaciones en el tablero seccional para conexiones de Tomas, Iluminación y Aires 
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Acondicionados de las áreas a intervenir, si las mismas estarán a cargo de la 
Institución. En caso que corresponda al adjudicatario las tareas mencionadas, 
indicar, ubicación del tablero seccional, distancia en metros lineales, recorrido 
posible de la instalación y todos los datos necesarios para la correcta ejecución de 
los trabajos…” 
 
Respuesta:  
La instalación del tendido de alimentación será ejecutada por actuaciones 
administrativas independientes, junto con los tableros seccionales para conexiones de 
Tomas, Iluminación y Aires Acondicionados. El adjudicatario tomará alimentación 
de dichos tableros. 
El adjudicatario será responsable de todas las instalaciones internas de los locales 
afectados en la provisión del equipo a proveer. 
 
Consulta 12: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita aclarar si el estabilizador de 
tensión deberá ser provisto por el adjudicatario o si el alcance del adjudicatario 
comprende únicamente su instalación y puesta en servicio como indica el punto 
F.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado F.1.10., el adjudicatario deberá proveer e instalar el equipo 
estabilizador de tensión, de acuerdo a los requerimientos del/los equipos a proveer. 
 
Consulta 13: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita aclarar si las UPS destinadas a 
la consola de adquisición y estación de trabajo diagnóstica deberán ser provistas 
por el adjudicatario o si el alcance comprende únicamente su instalación y puesta en 
servicio como indica el punto F.1.11 del Pliego de Especificaciones Técnicas…” 
 
Respuesta:  
Se aclara que la provisión, instalación y puesta en servicio de las UPS es 
responsabilidad integral del adjudicatario, de conformidad con las especificaciones 
técnicas de la Sección VI, el alcance comprende tanto el suministro (Lote 1: 1.18; 
Lote 2: 2.18; Lote 3: 1.13; Lote 4: 1.11) como la instalación y puesta en marcha 
(Lotes 1, 2 y 3: F.1.11; Lote 4: F.1.10)​
 
Consulta 14: 
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“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita aclarar si la provisión de la 
conexión de red hasta los locales designados como Sala de examen y Sala de 
comando serán responsabilidad del establecimiento. En caso que la provisión se 
encuentre dentro del alcance del adjudicatario, se solicita indicar ubicación de la 
Sala de Rack y distancia en metros hasta el sector de instalación…” 
 
Respuesta:  
La provisión de la infraestructura de red hasta el Rack de Informática será ejecutada 
por el Comprador mediante una contratación independiente, no formando parte del 
alcance de la presente licitación. 
 
El adjudicatario deberá realizar la conexión del equipamiento provisto al Rack de 
Informática dispuesto para tal fin, conforme a las condiciones existentes al momento 
de la ejecución de los trabajos.​
 
Consulta 15: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita especificar disposición final de 
unidades exteriores y desagües de condensado, indicando recorrido y distancia en 
metros lineales…” 
 
Respuesta:  
Dado que el cálculo del balance térmico del sistema de refrigeración a proveer 
corresponde al adjudicatario, en función de la carga térmica de cada local a 
climatizar, tanto el dimensionamiento de la capacidad de los equipos de 
climatización como la ubicación de las unidades interiores y exteriores, surgirán del 
proyecto ejecutivo a realizar por la adjudicataria y ajustadas en obra. 
 
Consulta 16: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita informar si el suelo existente en 
el sector destinado para la instalación de los angiógrafos cuenta con la capacidad 
estructural necesaria para soportar una carga de 1400 kg, y si posee un espesor 
mínimo de 20 cm de hormigón H21, requerido para el correcto anclaje del equipo. 
En caso de no cumplirse lo dicho anteriormente, indicar si se encuentra dentro del 
alcance de la institución la ejecución de dichos trabajos…” 
 
Respuesta:  
En el caso de necesitar refuerzo estructural en losas, tomando como referencia 
valores de peso estándar, el mismo será provisto por terceros. El adjudicatario deberá 
proveer e instalar los rieles, anclajes y refuerzos estructurales necesarios en piso y/o 
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pisos para el montaje seguro de los equipos a proveer y de necesitar un refuerzo 
superior al estándar en losas serán ejecutados por el adjudicatario.  
 
Consulta 17: 
“...Consulta para todas las instituciones: En caso que el refuerzo de piso se 
encuentre dentro del alcance del adjudicatario, especificar: 
* Tipo de estructura. 
* Espesor de losa. 
* Resistencia de diseño. 
* Sobrecarga admisible. 
* Características del suelo de apoyo, en caso de corresponder…” 
 
Respuesta:  
Las tareas referidas a los refuerzos estructurales serán ejecutadas de forma 
independiente a la presente licitación.  
Conforme a lo dispuesto en las  Especificaciones Técnicas, punto 1. 
ADECUACIONES EDILICIAS, LOTES N°1 y N°2; F. ADECUACIONES 
EDILICIAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANGIÓGRAFOS; 
F.1.9. El adjudicatario deberá proveer e instalar los rieles, anclajes y refuerzos 
estructurales necesarios en techos y/o pisos para el montaje seguro de los equipos, 
conforme a las cargas estáticas y dinámicas requeridas por el fabricante, incluyendo 
cálculo y certificación de seguridad estructural por profesional competente. 
  
Consulta 18: 
“...Consulta para todas las instituciones: solicita aclarar, respecto de las paredes de 
la sala de examen, si el adjudicatario debe realizar el “revestimiento vinílico hasta 
la altura del cielorraso” según ítem F.1.15 o si debe pintar con “látex satinado en 
paredes” según ítem F.1.17…” 
 
Respuesta:  
Para la sala de examen se deberá considerar lo estipulado en el punto F.1.15, 
mientras que para el resto de las salas lo estipulado en el punto F.1.17. 
 
Consulta 19:​
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita especificar dias y franjas 
horarias disponibles para ingreso del equipo objeto de la presente…” 
 
Respuesta:  
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El ingreso del equipo será coordinado oportunamente entre la Inspección Técnica, 
las autoridades del establecimiento y el adjudicatario, conforme el cronograma de 
ejecución y las necesidades operativas del hospital. 
 
Consulta 20: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita detallar horarios y días  
disponibles para ejecutar los trabajos requeridos para la instalación del equipo 
objeto de la presente.(posibilidad de asistir fines de semana ). Asimismo especificar, 
los días y horario del ingreso del equipamiento…” 
 
Respuesta:  
Los días y franjas horarias para el ingreso del equipamiento y la ejecución de los 
trabajos serán coordinados oportunamente entre la Inspección Técnica, las 
autoridades del establecimiento y el adjudicatario, de conformidad con el 
cronograma de ejecución y las necesidades operativas de cada hospital. 
 
En consecuencia, la posibilidad de ejecutar trabajos durante fines de semana u 
horarios especiales será evaluada y definida para cada establecimiento en función de 
sus condiciones operativas y asistenciales. 
 
Consulta 21: 
“...Hospital General de Agudos Carlos G. Durand: 
Se solicita aclarar si los trabajos correspondientes a Obra Gris en el sector de 
intervención serán ejecutados por la institución o deberán ser contemplados dentro 
del alcance contractual del adjudicatario…” 
 
Respuesta:  
El Adjudicatario se deberá limitar a la ejecución de las tareas de ADECUACIONES 
EDILICIAS indicadas para el Lote 1 en el Punto F. “ADECUACIONES EDILICIAS 
PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANGIÓGRAFOS. 
 
Consulta 22: 
“...Hospital General de Agudos Carlos G. Durand: 
En caso de corresponder al adjudicatario se solicita definir expresamente el alcance 
de dichos trabajos indicando si comprenden: 
* Demoliciones. 
* Albañilería. 
* Ejecución de tabiques. 
* Contrapisos. 
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* Carpetas. 
* Refuerzos de piso para instalación de nuevo equipo. 
* Cielorrasos. 
* Revoques. 
* Adecuación o ejecución de instalaciones completas. 
* Tipo de artefactos iluminación. 
* Material y dimensiones de mesada. 
* Tipo de pileta. 
* Griferías…” 
 
Respuesta:  
El Adjudicatario se deberá limitar a la ejecución de las tareas de ADECUACIONES 
EDILICIAS indicadas para el Lote 1 en el Punto F. “ADECUACIONES EDILICIAS 
PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANGIÓGRAFOS.  
 
Consulta 23: 
“Favor solicito nos puedan confirmar el plazo para hacer llegar nuestras preguntas 
para este proceso. En pliego vemos esta frase “El Comprador responderá por 
escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean 
recibidas al menos veintiún (21) días antes de la fecha límite “ por lo que estimamos 
tenemos hasta día el 16 de julio para consultar…” 
 
Respuesta:  
Conforme a lo estipulado en la cláusula IAO 8.1 de la Sección II (DDL), el plazo 
límite para la recepción de solicitudes de aclaración es de hasta catorce (14) días 
antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas. 
 
Consulta 24: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano: Se solicita confirmar quién 
será el responsable de la ejecución de la obra civil necesaria para la instalación del 
equipo, dado que al momento de la visita a sitio no se evidencian trabajos 
ejecutados en el área prevista…” 
 
Respuesta:  
El eventual adjudicatario deberá contemplar que, al momento de inicio de las tareas 
correspondientes a la provisión e instalación del equipamiento, dichas obras se 
encontrarán finalizadas y el área de intervención estará disponible en condiciones 
adecuadas para la ejecución de los trabajos a su cargo, conforme a los requerimientos 
establecidos en las Especificaciones Técnicas.  
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Consulta 25: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano: En caso que la obra civil se 
encuentre contemplada en una licitación independiente, se solicita indicar el alcance 
de la misma, aclarando si incluye únicamente obra gris o también terminaciones e 
instalaciones complementarias. Adicionalmente, se consulta si se encuentra dentro 
del alcance del adjudicatario el asesoramiento y seguimiento de dicha obra civil…” 
 
Respuesta:  
El eventual adjudicatario deberá contemplar que, al momento de inicio de las tareas 
correspondientes a la provisión e instalación del equipamiento, dichas obras se 
encontrarán finalizadas y el área de intervención estará disponible en condiciones 
adecuadas para la ejecución de los trabajos a su cargo, conforme a los requerimientos 
establecidos en las Especificaciones Técnicas. 
 
Consulta 26: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano: Se deja constancia que, según 
lo informado por el área de arquitectura del hospital y el bioingeniero durante la 
visita a sitio, existiría una licitación en curso para la obra civil, sin precisión 
respecto de su alcance. Se solicita confirmar dicha información, ampliarla y remitir 
documentación técnica completa disponible del proyecto, incluyendo planos de 
arquitectura: ​
* plantas ​
* cortes indicando altura de losa y cielorrasos ​
* estructura de cubierta y cielorraso ​
* vistas Indicar estructura de suelo a los fines de tomar conocimiento, si es apta o 
no para recibir el equipamiento. ​
* estructura portante ​
* instalaciones eléctricas, sanitarias ​
* tipo de climatización ​
En formato DWG, a fin de contar con información precisa para la correcta 
cotización…” 
 
Respuesta:  
Se aclara que el eventual adjudicatario deberá contemplar en su oferta 
exclusivamente las tareas, provisiones y adecuaciones indicadas en las 
Especificaciones Técnicas para la correcta provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento del equipamiento, considerando que el área de intervención estará 
disponible en las condiciones requeridas al momento de inicio de sus tareas. 
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Consulta 27: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez: Debido a que no se observa,  
en la visita construcción alguna de la sala a intervenir, se solicita aclarar si los 
trabajos correspondientes a Obra Gris serán ejecutados por la institución o deberán 
ser contemplados dentro del alcance contractual del adjudicatario…” 
 
Respuesta:  
Las obras civiles serán ejecutadas de forma independiente a las tareas previstas en 
esta contratación  El adjudicatario deberá contemplar que para la fecha de inicio de 
su provisión, las obras a realizarse por terceros estarán finalizadas. El alcance de los 
trabajos adicionales a la provisión que corresponden al Adjudicatario se encuentra 
detallados en el punto 1. ADECUACIONES EDILICIAS, de las Especificaciones 
Técnicas.  
 
Consulta 28: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez: En caso que la obra civil se 
encuentre contemplada en una licitación independiente, se solicita indicar el alcance 
de la misma, aclarando si incluye únicamente obra gris o también terminaciones e 
instalaciones complementarias…” 
 
Respuesta:  
Las obras civiles serán  ejecutadas de forma independiente a las tareas previstas en 
esta contratación . El adjudicatario deberá contemplar que para la fecha de inicio de 
su provisión, las obras a realizarse por terceros estarán finalizadas. El alcance de los 
trabajos adicionales a la provisión que corresponden al Adjudicatario se encuentra 
detallados en el punto 1. ADECUACIONES EDILICIAS, de las Especificaciones 
Técnicas. 
 
Consulta 29: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez: Se solicita aclarar la 
metodología prevista para el ingreso del equipamiento a la sala ubicada en el 
subsuelo, considerando que sobre la planta baja se ejecutará una nueva 
construcción. En particular, se solicita informar: ​
* La altura prevista de la nueva construcción, a efectos de verificar la factibilidad 
del ingreso del equipamiento mediante grúa y el alcance de la maniobra de izaje. ​
* La distancia entre el punto previsto para el izaje y la ubicación de la sala en el 
subsuelo, así como el recorrido disponible para el traslado del equipamiento.​
* Si la Institución prevé ejecutar un vano o apertura técnica de dimensiones 
adecuadas ("campana" o hueco de montaje) que permita el ingreso del equipamiento 
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a la sala. ​
* En caso de no contemplarse dicha apertura, se solicita indicar cuál será el acceso 
previsto por el Comitente para el ingreso del equipamiento y las condiciones que 
deberán considerarse para la ejecución de estas maniobras. Se solicita la 
confirmación de las condiciones de acceso e ingreso del equipamiento ya que 
deberán ser consideradas como base para la cotización de la presente licitación…” 
 
Respuesta:  
El equipo a proveer e instalar en el Hospital Álvarez en el subsuelo será dentro de 
una nueva construcción que no cuenta con planta baja sobre ese sector. La altura a 
losa de la nueva construcción es de 3,80m. y a cielorraso armado es de 2,70m. La 
empresa proveedora del equipo deberá incluir la apertura de los vanos que sean 
necesarios abrir para el ingreso del equipo así como también  la reconstrucción de los  
mismos, junto con la logística necesaria para el ingreso del equipo. Se podrá 
considerar como posible ingreso del equipo a través de un patio inglés a ubicar 
contiguo a la sala de espera correspondiente, considerando para el izaje una distancia 
desde la vereda al sector de ingreso de 23 m lineales desde la calle Aranguren, 
salvando al edificio existente sobre Línea Municipal que cuenta con Subsuelo, Planta 
Baja y 1er piso. 
 
Consulta 30: 
“...En pliego indican "Los Oferentes que deseen ofrecer descuentos por la 
adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su Oferta los descuentos 
aplicables para cada grupo de contratos o, alternativamente, para Contratos 
individuales en el grupo. Los descuentos deberán presentarse de conformidad con 
las IAO 14.4" pero no existe el numeral 14.4 en el documento. Favor confirmar…” 
 
Respuesta:  
La referencia a la "IAO 14.4" contenida en la cláusula IAO 15.6 es un error 
tipográfico. Para la presentación de descuentos deberá estarse a lo dispuesto en la 
Cláusula IAO 15.4. ​
 
Consulta 31: 
“...Se solicita tengan a bien confirmar que, en caso de resultar necesarias, las obras 
civiles, eléctricas y cualquier otra adecuación edilicia o tarea de preinstalación 
necesaria para la correcta entrega, instalación y puesta en marcha del 
equipamiento, no estarán a cargo del adjudicatario, sino que serán ejecutadas y 
financiadas exclusivamente por el Comitente o por terceros designados o 
contratados por éste. Esta aclaración resulta indispensable para delimitar 
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adecuadamente el alcance de las obligaciones asumidas por el adjudicatario y 
evitar posteriores interpretaciones extensivas que puedan afectar la ejecución 
contractual…” 
 
Respuesta:  
Las obras civiles generales y demás trabajos de adecuación que no se encuentren 
expresamente incluidos en el alcance de la presente contratación serán ejecutados de 
forma independiente por la Institución o por terceros designados por ésta. 
 
El Adjudicatario deberá contemplar que, al momento de inicio de las tareas 
correspondientes a la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del 
equipamiento, dichas obras se encontrarán finalizadas y el área de intervención 
estará disponible en condiciones adecuadas para la ejecución de los trabajos a su 
cargo. 
 
Asimismo, el alcance de las tareas adicionales a la provisión del equipamiento que 
resultan responsabilidad del Adjudicatario se encuentra limitado a aquellas indicadas 
en el Punto 1. “ADECUACIONES EDILICIAS” de las Especificaciones Técnicas. 
 
Consulta 32: 
“...Se solicita se confirme que: (a) la suma total de penalidades y multas no podrá 
superar el 10% del valor total del contrato; y (b) las penalidades tendrán carácter 
resarcitorio exclusivo, conforme el art. 793 del Código Civil y Comercial…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 33: 
“...Se solicita se aclare que la mora y la consecuente aplicación de multas por 
entrega fuera de término solo procederán en la medida en que el retraso sea 
exclusivamente imputable al adjudicatario, no resultando aplicables cuando la 
demora derive de causas ajenas a su control o imputables al Comitente o a la 
institución receptora. Por otro lado, el art. 73 dice que las multas serán de 
aplicación automática, sin necesidad de pronunciamiento expreso…” 
 
Respuesta:  
No se identifica la normativa a la que hace referencia en la consulta. Se aclara que la 
presente contratación se regirá por las disposiciones establecidas en el Documento de 
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Licitación y las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15).  
​
 
Consulta 34: 
“...En relación con lo dispuesto en el artículo 73° del Reglamento de 
Contrataciones, se solicita se aclare que, previo a la aplicación de multas por mora, 
el adjudicatario será debidamente notificado y se le otorgará la posibilidad de 
efectuar su descargo, garantizando el debido proceso administrativo…” 
 
Respuesta:  
No resulta de aplicación a la presente contratación el Reglamento invocado. La 
presente contratación se rige por las disposiciones del Documento de Licitación y las 
Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15).  
 
Consulta 35: 
“...En relación con la cláusula 18°, se solicita se aclare si el plazo de entrega allí 
previsto comprende exclusivamente la entrega del equipamiento, e indique si las 
tareas instalación y puesta en funcionamiento cuentan con un plazo adicional 
posterior a la entrega física…” 
 
Respuesta:  
Respecto del plazo de entrega de bienes y fechas finales de cumplimiento de los 
servicios deberá estarse a lo dispuesto en la Sección VI. Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos , 1. LISTA DE BIENES Y CRONOGRAMA DE ENTREGAS y 
2. LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO.  
 
 
Consulta 36: 
“...Se solicita se aclare a partir de qué hito contractual el adjudicatario se 
encuentra habilitado a emitir la factura correspondiente, indicando si ello ocurre 
con la entrega del equipamiento, con su instalación o con la puesta en 
funcionamiento…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en la Cláusula 17.1 de la Sección VIII. Condiciones 
Especiales de Contrato (CEC). ​  
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Consulta 37: 
“...En relación con lo dispuesto en la cláusula 23° y la constitución de domicilio 
electrónico conforme Ley 3002 prevista en la DDJJ, se solicita se aclare si, a los 
efectos de la presentación de la oferta es suficiente con constituir domicilio 
electrónico, y que la exigencia de domicilio físico legal en la provincia será exigible 
únicamente para quien finalmente resulte adjudicatario…” 
 
Respuesta:  
No se identifica la cláusula a la que hace referencia en la consulta. Se aclara que la 
presente contratación se regirá por las disposiciones establecidas en el Documento de 
Licitación y las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15).  
 
Consulta 38: 
“...En relación con la exigencia de software (por tiempo ilimitado) , se solicita se 
confirme nuestro entendimiento en cuanto a que la obligación de proveer 
actualizaciones del fabricante se limitará al período de garantía…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la documentación licitatoria y en particular en la cláusula 
H.3.1. del Documento de Licitación, las actualizaciones de software y de firmware 
estarán liberadas por el fabricante durante el período de garantía. 
 
Consulta 39: 
“...Se solicita se confirme nuestro entendimiento en cuanto a que la obligación de 
asegurar provisión de repuestos por el plazo de siete (7) años (ver las EETT) se 
limita a garantizar su disponibilidad comercial, sin implicar provisión gratuita ni 
compromiso de mantenimiento de precios, los cuales se regirán por las listas 
vigentes al momento de cada requerimiento…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la documentación licitatoria se deberá garantizar la 
disponibilidad de repuestos durante diez (10) años. Esto no implica la obligación de  
provisión gratuita ni compromiso de mantenimiento de precios, los cuales se regirán 
por las listas vigentes al momento de cada requerimiento. 
 
Consulta 40: 
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“...se solicita se confirme que el listado de partes / repuestos con el precio de lista 
que eventualmente se informe en la oferta tiene carácter meramente referencial e 
informativo, correspondiendo a valores vigentes a la fecha de presentación, sin 
implicar obligación de mantenimiento de dichos precios ni compromiso de 
provisión…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la documentación licitatoria y en particular en las 
cláusulas A.2.3, A.2.5 Y A.2.6 del Documento de Licitación, los costos solicitados 
son orientativos. Serán considerados como antecedente al momento de gestionar el 
respectivo contrato de post-venta, que suceda al vencimiento de la garantía técnica 
requerida en este proceso licitatorio. Se aceptarán cotizaciones oficiales emitidas en 
papel membretado por el fabricante o su representante autorizado, con indicación del 
modelo compatible y condiciones comerciales vigentes. 
 
Consulta 41: 
“...Se solicita se confirme que las obligaciones de reparación o sustitución de partes 
a las que se hace referencia en el apartado de servicio post venta, se entienden 
aplicables exclusivamente durante el período de garantía, conforme los términos y 
condiciones establecidos por el fabricante, no configurando obligaciones 
adicionales una vez vencido dicho plazo. En ese sentido, el pliego indica que 
cualquier parte será sustituida por el adjudicatario ante averías o mal 
funcionamiento, y si bien esta parte entiende que ello resulta aplicable únicamente 
durante el período de garantía, no surge con claridad del pliego.Asimismo, se 
solicita se aclare que el adjudicatario no tendrá dicha obligación, cuando la avería 
o mal funcionamiento se deba a causales imputables al comitente y/o a cualquier 
tercero distinto del adjudicatario. En relación al tiempo de respuesta exigido, se 
solicita se confirme nuestro entendimiento en cuanto a que refiere a supuestos 
durante el período de garantía…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la documentación licitatoria y en particular en la cláusula 
H.4.1. del Documento de Licitación, durante el período de garantía técnica, el 
adjudicatario deberá cubrir la totalidad de los costos asociados a los servicios 
posventa, incluyendo mano de obra, repuestos, fletes, calibraciones y cualquier otro 
gasto que pudiera surgir, los cuales deberán ejecutarse conforme a los protocolos 
originales de fábrica.  
Con respecto al tiempo de respuesta del adjudicatario durante el plazo de garantía de 
los equipos, se deberá dar asistencia técnica para diagnóstico, con un tiempo de 
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respuesta máximo de veinticuatro (24) horas desde el requerimiento,  y asistencia 
técnica para reparación, con un plazo máximo de resolución de la falla de cinco (5) 
días corridos desde el requerimiento.  
 
Consulta 42: 
“...Se solicita se aclare que la mora y la consecuente aplicación de multas por 
entrega fuera de término sólo procederán en la medida en que el retraso sea 
exclusivamente imputable al adjudicatario, no resultando aplicables cuando la 
demora derive de causas ajenas a su control o imputables al Comitente o a la 
institución receptora. Asimismo, se solicita se confirme que la aplicación de multas 
por mora contará con un límite máximo del 10% del precio del contrato…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el documento de licitación. 
 
Consulta 43: 
“...Estimados, favor solicitamos puedan aclarar cuál es el plazo final para envio de 
consultas, el pág 19 del pliego indican El Comprador responderá por escrito a todas 
las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos 
veintiún (21) días antes de la fecha límite Sección I. Instrucciones a los Oferentes 
(IAO) 17 para la presentación de Ofertas. Y en pág 48 indican, El Comprador 
responderá a cualquier solicitud de aclaración presentada siempre que la hubiera 
recibido hasta catorce (14) días antes de la fecha límite fijada para la presentación 
de ofertas…” 
 
Respuesta: ​
Conforme a lo estipulado en la cláusula IAO 8.1 de la Sección II (DDL), el plazo 
límite para la recepción de solicitudes de aclaración es de hasta catorce (14) días 
antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas 
 
Consulta 44: 
“...Estimados, favor solicitamos puedan confirmar que aceptaran caución con las 
condiciones aprobadas por la SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación) para 
plaza Argentina (NO a primera demanda)…” 
 
Respuesta: ​
La garantía deberá ser constituida conforme a las condiciones, modalidades y 
requisitos establecidos en el Documento de Licitación. No serán admisibles garantías 
que no cumplan con las condiciones allí previstas. 
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​
 
 
Consulta 45: 
“...En el ítem 9.2 del equipo del Lote 1 solicitan lo siguiente: "Al menos un (1) 
monitor de respaldo de 19" o mayor."  
Favor solicitamos aclaración respecto a si se acepta como cumplimiento del 
requisito un monitor pantalla TFT de 19" montado en la parte posterior del DCS 
(portamonitor de techo) en combinación con el Large Display 55" 
compartimentalizado, con la siguiente justificación: (1) el monitor TFT de 19" en la 
parte posterior del DCS proporciona una vista de respaldo independiente de la señal 
fluoroscópica del angiógrafo, orientada al equipo clínico ubicado del lado opuesto 
de la mesa; (2) la combinación con el Large Display 55" 4K UHD 
compartimentalizado (con 9 entradas de vídeo simultáneas) asegura visualización 
redundante y complementaria de imágenes en vivo, referencia, hemodinamia y 
estación de trabajo…” 
 
Respuesta:  
Se acepta un monitor de respaldo de 19” o mayor, montado en la parte posterior del 
sistema de suspensión de techo. 
 
Consulta 46: 
“...En el ítem 10.2 del equipo del Lote 1 solicitan lo siguiente: "Dos (2) teclados 
dedicados, uno destinado a la sala de examen y uno a la sala de técnicos para 
funciones de adquisición y revisión de imágenes."  
Favor solicitamos aclaración respecto a si se acepta como cumplimiento del 
requisito una configuración compuesta por pantalla táctil syngo + joystick 
multifunción en la sala de examen (que sustituye funcionalmente al teclado 
dedicado) + teclado y ratón syngo específicos en la sala de mando, con la siguiente 
justificación técnica: (1) los angiógrafos de última generación han reemplazado el 
teclado físico en sala de examen por una pantalla táctil sensible al lado de la mesa 
(TSC – Touch Screen Control) con joystick multifunción, que ofrece acceso completo 
a las funciones de adquisición de forma más ergonómica, higiénica y con mayor 
cantidad de parámetros disponibles que un teclado tradicional; (2) el teclado + 
ratón dedicados en sala de mando cumple íntegramente con las funciones de 
adquisición y revisión de imágenes solicitadas…” 
 
Respuesta:  
Se acepta pantalla táctil integrada en lugar de teclado dedicado, en la sala de examen. 
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Consulta 47: 
“...en el ítem 10.11 del equipo del Lote 1 solicitan lo siguiente: "Dos (2) pedales 
inalámbricos, uno destinado a la sala de examen y uno a la sala de técnicos, para al 
menos las funciones de adquisición de fluoroscopia."  
Favor solicitamos ajustar la característica permitiendo el cumplimiento mediante 
dos (2) pedales de cuatro (4) teclas para activar escopia, radiografía, frenos de la 
mesa y una función adicional configurable, con al menos uno (1) de ellos con 
conexión inalámbrica por radio y el segundo con cable o inalámbrico, con la 
siguiente justificación técnica y clínica: (1) el pedal principal con cable garantiza 
una conexión más robusta, segura y sin riesgo de interferencia electromagnética 
durante procedimientos críticos, característica exigida por normativas de seguridad 
clínica en salas de hemodinamia; (2) el segundo pedal inalámbrico permite la 
flexibilidad de posicionamiento en la sala de examen o en la sala de técnicos; (3) la 
combinación cable + inalámbrico es la configuración clínicamente validada y 
estándar en angiógrafos de última generación, dado que asegura la continuidad 
operacional aún ante fallas de batería o interferencia radioeléctrica. Solicitamos 
aceptar como cumplimiento equivalente la provisión de dos (2) pedales de 4 teclas 
(al menos uno inalámbrico), para permitir la libre participación con equipos de 
última tecnología…” 
 
Respuesta:  
Deberá ajustarse al Documento de Licitación.  
 
Consulta 48: 
“...En el ítem 9.2 del equipo del Lote 2 solicitan lo siguiente: "Al menos un (1) 
monitor de respaldo de 19" o mayor." ​
Favor solicitamos aclaración respecto a si se acepta como cumplimiento del 
requisito un monitor pantalla TFT de 19" adicional para LD, montado en la parte 
posterior del DCS (portamonitor de techo) en combinación con el Large Display 55" 
compartimentalizado, con la siguiente justificación: (1) el monitor TFT de 19" en la 
parte posterior del DCS proporciona una vista de respaldo independiente de la señal 
fluoroscópica del angiógrafo, orientada al equipo clínico ubicado del lado opuesto 
de la mesa; (2) la combinación con el Large Display 55" 4K UHD 
compartimentalizado asegura visualización redundante y complementaria de 
imágenes en vivo, referencia, hemodinamia y estación de trabajo…” 
 
Respuesta:  
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Se acepta un monitor de respaldo de 19” o mayor, montado en la parte posterior del 
sistema de suspensión de techo. 
 
Consulta 49: 
“...En el ítem 10.2 del equipo del Lote 2 solicitan lo siguiente: "Dos (2) teclados 
dedicados, uno destinado a la sala de examen y uno a la sala de técnicos para 
funciones de adquisición y revisión de imágenes." ​
Favor solicitamos aclaración respecto a si se acepta como cumplimiento del 
requisito una configuración compuesta por pantalla táctil syngo + joystick 
multifunción en la sala de examen (que sustituye funcionalmente al teclado 
dedicado) + teclado y ratón syngo específicos del país en la sala de mando, con la 
siguiente justificación técnica: (1) los angiógrafos de última generación han 
reemplazado el teclado físico en sala de examen por una pantalla táctil sensible al 
lado de la mesa (TSC – Touch Screen Control) con joystick multifunción, que ofrece 
acceso completo a las funciones de adquisición de forma más ergonómica, higiénica 
y con mayor cantidad de parámetros disponibles que un teclado tradicional; (2) el 
teclado + ratón dedicados en sala de mando cumple íntegramente con las funciones 
de adquisición y revisión de imágenes solicitadas. Solicitamos confirmar que esta 
configuración cumple con el ítem 10.2…” 
 
Respuesta:  
Se acepta pantalla táctil y joystick multifunción en la sala de examen. 
 
Consulta 50: 
“...en el ítem 10.11 del equipo del Lote 2 solicitan lo siguiente: "Dos (2) pedales 
inalámbricos, uno destinado a la sala de examen y uno a la sala de técnicos, para al 
menos las funciones de adquisición de fluoroscopia." ​
Favor solicitamos ajustar la característica permitiendo el cumplimiento mediante 
dos (2) pedales de cuatro (4) teclas para activar escopia, radiografía, 
frenos de la mesa y una función adicional configurable, con al menos uno (1) de 
ellos con conexión inalámbrica por radio y el segundo con cable o inalámbrico, con 
la siguiente justificación técnica y clínica: (1) el pedal principal con cable garantiza 
una conexión más robusta, segura y sin riesgo de interferencia electromagnética 
durante procedimientos críticos, característica exigida por normativas de seguridad 
clínica en salas de hemodinamia; (2) el segundo pedal inalámbrico permite la 
flexibilidad de posicionamiento en la sala de examen o en la sala de técnicos; (3) la 
combinación cable + inalámbrico es la configuración clínicamente validada y 
estándar en angiógrafos de última generación, dado que asegura la continuidad 
operacional aún ante fallas de batería o interferencia radioeléctrica. Solicitamos 
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aceptar como cumplimiento equivalente la provisión de dos (2) pedales de 4 teclas 
(al menos uno inalámbrico), para permitir la libre participación con equipos de 
última tecnología…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo establecido en el Documento de Licitación.  
 
Consulta 51: 
“...en el ítem 3.3.2.2 del equipo del Lote 4 solicitan un rango de mA en fluoroscopia 
continua "mínimo de 0,5 a 4 mA". 
Favor solicitamos ajustar el rango mínimo de mA solicitado, aceptando un rango de 
4 a 40 mA o superior para los equipos que dispongan de fluoroscopia pulsada de 
alta frecuencia, con la siguiente justificación técnica: en los equipos de última 
generación la fluoroscopia pulsada de alta frecuencia es equivalente a la 
fluoroscopia continua por diseño del fabricante, entregando dosis efectivas iguales o 
menores con mejor calidad de imagen. Bajo este diseño, el sistema dispone de un 
rango de radioscopia de 4 a 84 mA con regulación automática de dosis basada en 
histogramas, que ajusta dinámicamente el mA según el espesor y 
densidad del paciente. Solicitamos que el rango mínimo de mA se ajuste a los 
valores indicados para no restringir la participación de equipos con fluoroscopia 
pulsada de alta frecuencia de última tecnología…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación.  
 
Consulta 52: 
“...en el ítem 6.3 del equipo del Lote 4 del equipo del Lote 4 solicitan lo siguiente: 
"Profundidad de imagen en fluoroscopia de al menos 14 bits."  
Favor solicitamos ajustar la característica a "Profundidad de imagen en 
fluoroscopia de al menos 12 bits", con la siguiente justificación técnica: en los 
equipos de última generación la profundidad de bits en fluoroscopia dinámica 
corresponde al procesamiento de flujo continuo de imágenes en tiempo real, donde 
una profundidad de 12 bits (4.096 niveles de gris) es suficiente y clínicamente 
adecuada para la visualización fluoroscópica, dado que el ojo humano no diferencia 
más de 8 a 10 bits en pantalla. La calidad de imagen se garantiza mediante 
procesamiento avanzado con redes neuronales y eliminación inteligente de ruido, 
entregando resultados equivalentes o superiores. Cabe destacar que el detector 
digitaliza de forma nativa a 16 bits, muy por encima de lo requerido. Solicitamos 
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ajustar la profundidad de imagen en fluoroscopia a al menos 12 bits para permitir la 
libre participación con equipos de última tecnología…” 
 
Respuesta:  
El parámetro especificado establece que el convertidor analógico-digital del detector 
de panel plano (FPD) deberá tener una profundidad de digitalización de al menos 14 
bits, tanto para adquisición estática/seriografía como para fluoroscopia dinámica.  
 
Consulta 53: 
“...en el ítem 1.7.4.1 del equipo del Lote 4 del equipo del Lote 4 solicitan lo 
siguiente: "Largo total de al menos 220 cm. Con área radiotransparente de al menos 
190 cm."  
Favor solicitamos ajustar la característica permitiendo un largo total de al menos 
210 cm siempre y cuando el área radiotransparente sea igual o superior a 190 cm. 
La justificación clínica es que la variable determinante es el área radiotransparente 
efectiva, no la dimensión total de la mesa; esta última incluye componentes 
estructurales no involucrados en la adquisición. Los equipos de última generación 
optimizan el diseño compacto (largo total 210 cm) manteniendo un área 
radiotransparente amplia (201 cm) que supera el requisito, lo que además facilita la 
instalación en salas de menor tamaño. Esta flexibilización permite la libre 
participación con equipos de última tecnología…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 54: 
“...en el ítem 1.8.1.1.3 del equipo del Lote 4 del equipo del Lote 4 solicitan lo 
siguiente: "Deberá contar con almacenamiento mayor a 320 GB en estado sólido 
(SSD)."  
Favor solicitamos ajustar la característica permitiendo almacenamiento ≥ 320 GB 
en tecnología SATA (SSD o HDD de alto rendimiento), con la justificación técnica 
de que los sistemas fluoroscópicos de última generación priorizan capacidad total 
de almacenamiento (2 unidades SATA de 2 TB = 4 TB reales, muy superior a los 320 
GB solicitados) sobre el tipo de tecnología de disco. El desempeño de acceso está 
garantizado por la arquitectura del sistema, 32 GB de RAM y bus SATA de alta 
velocidad. Esta flexibilización permite la libre participación con equipos que 
priorizan capacidad de almacenamiento (hasta 850000 imágenes fluoroscópicas)…” 
​
Respuesta:  
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Se ratifica lo solicitado en pliego, en caso de no disponer una solución con 
almacenamiento mayor a 320 GB en estado sólido, se solicita complementar con 
disco externo. 
 
Consulta 55: 
“...en el ítem 1.8.1.2.1.2 del equipo del Lote 4 del equipo del Lote 4 solicitan lo 
siguiente: "Resolución de al menos 1600 × 1200 píxeles."  
Favor solicitamos ajustar la característica a "Resolución con al menos 2 
megapíxeles (2 MP) totales", con la justificación técnica de que los monitores de 
última generación con relación de aspecto 16:9 (1920 x 1080 = 2,07 MP) ofrecen 
mayor cantidad total de píxeles que la resolución 4:3 solicitada (1600 x 1200 = 1,92 
MP), con mejor visualización de flujos de fluoroscopia dinámica (formato 
widescreen nativo). Los monitores TFT color de 24" con 600 cd/m² garantizan 
calidad diagnóstica superior. Esta actualización permite la libre participación con 
equipos de última tecnología alineados con estándares actuales de monitores 
clínicos…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. 
 
Consulta 56: 
“...Hospital General de Niños Pedro de Elizalde: Se solicita informar si es factible 
la rectificación de una de las ochavas existentes en la futura sala técnica del 
angiógrafo para generar mas espacio dentro de la misma para instalación de 
componentes necesarios para la instalación del equipo…” 
 
Respuesta:  
No es factible la rectificación de las ochavas ya que dentro de las mismas hay 
instalaciones de aire acondicionado. 
 
Consulta 57: 
“...Con relación al Ítem 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE N° 1: EQUIPO 
PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO LOTE N° 2: 
EQUIPO PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE PISO 
Podemos ofertar sistemas de angiografía monoplano multipropósito con soporte de 
piso, equipados con diseño avanzado de arco descentrado y eje de rotación ubicado 
bajo la mesa. Esta arquitectura permite realizar todas las angulaciones y 
proyecciones clínicamente relevantes requeridas en una sala multipropósito, 
garantizando además acceso irrestricto al paciente desde tres de sus lados. 
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Adicionalmente, ofrece ventajas significativas en comparación con los diseños 
suspendidos al techo, tales como menor complejidad y costo de instalación, 
reducción de los requerimientos de obra civil y total libertad del espacio aéreo en el 
techo para la integración de equipamiento complementario. Considerando que 
ambos lotes presentan requerimientos iguales de especificaciones técnicas (salvo 
sujeción), que las visitas a sitio no evidenciaron restricciones para la instalación de 
sistemas de piso y que ambas soluciones cumplen con los objetivos clínicos y 
operativos de la institución, solicitamos respetuosamente la unificación de los lotes 
o, alternativamente, que se admita la cotización indistinta de sistemas de piso y de 
techo a fin de posibilitar nuestra participación en todos los lotes del proceso, 
garantizando la más amplia concurrencia de oferentes y estableciendo condiciones 
de igualdad entre todas las casas comerciales participantes, favoreciendo así la 
competitividad y ampliando el espectro de tecnologías disponibles para la ofertas. 
En caso de no ser aceptada esta solicitud, agradeceremos se detalle qué 
aplicaciones clínicas específicas y qué porcentaje de la casuística prevista no 
podrían realizarse con los sistemas de piso pedal repuestos…” 
 
Respuesta:  
Deberá ajustarse a lo establecido en el Documento de Licitación.  
 
Consulta 58: 
“...Con relación al Ítem 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE N° 1: EQUIPO 
PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO LOTE N° 2: 
EQUIPO PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE PISO 
Solicitamos respetuosamente se sirvan aclarar si los sistemas de angiografía a 
ofertar deben corresponder a modelos cuya fecha de lanzamiento o introducción al 
mercado no supere los cinco (5) años de antigüedad respecto de la fecha de 
presentación de ofertas…” 
 
Respuesta:  
No existe requisito alguno respecto a la fecha de lanzamiento al mercado para el 
equipo a ser ofertado. 
 
Consulta 59: 
“...Con relación al Ítem 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • LOTE N° 1: 
EQUIPO PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO – 
Punto 1.10.2 • LOTE N° 2: EQUIPO PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON 
FIJACIÓN DE PISO - Punto 2.10.2 “Consola de adquisición para técnicos - Dos (2) 
teclados dedicados, uno destinado a la sala de examen y uno a la sala de técnicos 
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para funciones de adquisición y revisión de imágenes” Se solicita respetuosamente 
se admitan ofertas de equipos que dispongan de teclado dedicado ubicado en la sala 
de control/técnicos y que permitan la operación de las funciones de adquisición y 
revisión de imágenes desde la sala de examen mediante una pantalla táctil (touch 
screen) integrada, sujeta a la camilla del paciente y no mediante teclado. Esta 
configuración ofrece una mayor versatilidad operativa y ergonómica durante los 
procedimientos, permitiendo al usuario acceder de manera directa y eficiente a las 
funciones de adquisición y revisión de imágenes desde el campo de trabajo, sin 
necesidad de contar con un teclado dedicado dentro de la sala de examen. 
Asimismo, contribuye a optimizar el flujo de trabajo, mejorar la accesibilidad de los 
controles y mantener un entorno más despejado alrededor del paciente, sin afectar 
las capacidades funcionales requeridas por el sistema…” 
 
Respuesta:  
Se acepta pantalla táctil integrada en lugar de teclado dedicado, en la sala de examen. 
 
Consulta 60: 
“...Con relación al Ítem 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE N° 1: EQUIPO 
PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO- Punto 
1.10.4 LOTE N° 2: EQUIPO PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON 
FIJACIÓN DE PISO - Punto 2.10.4 “Consola de operación/adquisición para 
técnicos - Compatibilidad total con el estándar DICOM versión 3.0 o superior, con 
soporte habilitado para los servicios Storage, Query/Retrieve, Worklist, Print, Send, 
Export y Security (TLS), con licencias incluidas habilitadas y sin vencimiento” 
Solicitamos amablemente que los servicios DICOM requeridos puedan ser provistos 
indistintamente desde la consola de adquisición o desde la estación de trabajo, dado 
que esta característica no afecta la funcionalidad ni la operatividad del sistema. La 
ubicación de dichas funciones responde al diseño y flujo de trabajo propio de cada 
fabricante, garantizando en todos los casos el cumplimiento de los requerimientos 
clínicos y operativos. Esta adecuación permitirá una mayor participación de 
oferentes sin menoscabo de las prestaciones solicitadas…” 
 
Respuesta:  
Pueden ser provistos indistintamente desde la consola de adquisición o desde la 
estación de trabajo. 
 
Consulta 61: 
“...Con relación al Ítem 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE N° 1: EQUIPO 
PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO – Punto 
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1.10.5 LOTE N° 2: EQUIPO PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON 
FIJACIÓN DE PISO - Punto 2.10.5 “Consola de operación/adquisición para 
técnicos - Deberá permitir la integración con sistemas PACS, RIS y HIS 
hospitalarios, posibilitando el envío automático de estudios a estaciones de trabajo 
nuevas y/o existentes, incluyendo esquemas de contingencia, mediante protocolos de 
conectividad estándar tales como HL7 y TCP/IP” Solicitamos amablemente que los 
servicios DICOM requeridos puedan ser provistos indistintamente desde la consola 
de adquisición o desde la estación de trabajo, dado que esta característica no afecta 
la funcionalidad ni la operatividad del sistema. La ubicación de dichas funciones 
responde al diseño y flujo de trabajo propio de cada fabricante, garantizando en 
todos los casos el cumplimiento de los requerimientos clínicos y operativos. Esta 
adecuación permitirá una mayor participación de oferentes sin menoscabo de las 
prestaciones solicitadas…” 
 
Respuesta:  
Pueden ser provistos indistintamente desde la consola de adquisición o desde la 
estación de trabajo 
 
Consulta 62: 
“...En relación con el requisito lote número 3: "Se deberá proveer almacenamiento 
externo de al menos 8 TB, con conexión USB al CPU". Solicitamos al Organismo 
aclarar si se aceptarán soluciones equivalentes de almacenamiento externo que, en 
conjunto, proporcionen una capacidad total igual o superior a 8 TB mediante 
múltiples unidades de almacenamiento USB. Considerando que una configuración 
compuesta por varias unidades, por ejemplo cuatro discos de 2 TB cada uno, 
permite alcanzar la capacidad total requerida y puede aportar ventajas operativas 
en términos de organización de la información, gestión de respaldos y reducción del 
riesgo asociado a la falla de una única unidad de almacenamiento, entendemos que 
dicha alternativa cumple con la finalidad técnica perseguida por la especificación. 
¿Podrá el Organismo confirmar la aceptación de soluciones de almacenamiento 
externo compuestas por múltiples unidades que garanticen una capacidad total 
igual o superior a 8 TB y la misma funcionalidad requerida para el sistema?…” 
​
Respuesta:  
Se aceptarán soluciones de almacenamiento externo de al menos 8 TB, con conexión 
USB al CPU. 
 
Consulta 63: 
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“...En relación con el requisito lote 3: "El equipo deberá ser actualizado acorde a 
las nuevas versiones de software de mejora, dentro del período de garantía del 
equipo". Entendemos que las actualizaciones de software (updates) liberadas por el 
fabricante para la plataforma ofertada, destinadas a correcciones, mejoras de 
desempeño, estabilidad, ciberseguridad o mantenimiento de funcionalidades 
existentes, pueden ser incluidas dentro del período de garantía. Sin embargo, 
determinadas versiones futuras pueden incorporar nuevos algoritmos de 
procesamiento, aplicaciones clínicas adicionales, herramientas avanzadas de 
inteligencia artificial o funcionalidades no disponibles al momento de la oferta, 
constituyendo una evolución tecnológica del producto (upgrade) y no una simple 
actualización de software. Asimismo, la implementación de estas nuevas 
capacidades puede requerir recursos de hardware adicionales o configuraciones 
diferentes a las originalmente suministradas. A fin de evitar interpretaciones que 
puedan generar desequilibrios económicos entre los oferentes, ¿podrá el Organismo 
confirmar que el requerimiento se refiere exclusivamente a actualizaciones de 
software correspondientes a las funcionalidades originalmente adquiridas y 
compatibles con la plataforma ofertada, excluyendo nuevos desarrollos, 
aplicaciones clínicas adicionales o upgrades tecnológicos introducidos por el 
fabricante con posterioridad a la adjudicación?…” 
​
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la documentación licitatoria y en particular en la cláusula 
H.3.1. del Documento de Licitación, las actualizaciones de software y de firmware 
adquiridas mediante este proceso licitatorio, estarán liberadas por el fabricante 
durante el período de garantía. 
 
 
Consulta 64: 
“...En relación con el requisito lote 3: "Grabadora de CD y DVD en cada estación". 
Solicitamos al Organismo aclarar si se aceptarán estaciones de trabajo que no 
incorporen grabadora física de CD/DVD integrada, considerando que las 
plataformas actuales de procesamiento y gestión de imágenes médicas utilizan 
predominantemente medios de almacenamiento USB, recursos de red y transferencia 
digital mediante estándares DICOM para el intercambio y archivo de información 
clínica. Entendemos que esta configuración mantiene plenamente las 
funcionalidades operativas del sistema y refleja la evolución tecnológica de las 
estaciones de trabajo actualmente disponibles en el mercado. ¿Podrá el Organismo 
confirmar la aceptación de estaciones de trabajo sin grabadora óptica integrada, 
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siempre que se garantice la exportación e intercambio de estudios mediante medios 
digitales y almacenamiento externo compatibles con los estándares requeridos?…” 
​
Respuesta:  
Se aceptarán estaciones de trabajo sin grabadora óptica integrada, siempre que se 
garantice la exportación e intercambio de estudios mediante medios digitales y 
almacenamiento externo compatibles con los estándares requeridos 
 
Consulta 65: 
“...Se solicita se aclare el alcance y la finalidad clínica del punto 1.8.4.5 del Lote 
N°4, que exige la posibilidad de grabar mensajes en lenguaje local para automatizar 
los exámenes. A diferencia de otras modalidades de diagnóstico por imágenes (por 
ejemplo, tomografía computada), donde los protocolos de adquisición siguen una 
secuencia fija y predecible que permite asociar mensajes pregrabados a instantes 
determinados del barrido, los estudios realizados con un equipo de radiografía y 
fluoroscopia (seriógrafo) son conducidos en tiempo real por el operador, con una 
secuencia y duración que varían según cada paciente y hallazgo particular del 
examen. En este tipo de equipos, la comunicación con el paciente durante el estudio 
(indicaciones de apnea, cambios de posición, etc.) se realiza habitualmente en 
tiempo real a través del sistema de intercomunicador operador-paciente 
incorporado en la sala de control, lo que permite adaptar la instrucción al momento 
exacto del examen según criterio del operador. Se solicita confirmar si se 
considerará cumplido el punto 1.8.4.5 mediante la disponibilidad de un sistema de 
intercomunicador bidireccional operador-paciente, en reemplazo de la grabación de 
mensajes automatizados, dada la naturaleza dinámica y no estandarizada de este 
tipo de estudios…” 
​
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación.  
 
Consulta 66: 
“...En el Lote N°4, el punto 1.9 exige la provisión de una Estación de Trabajo 
independiente para post-proceso clínico y diagnóstico médico, destinada a la sala de 
técnicos, adicional a la Consola de Adquisición prevista en el punto 1.8 — la cual ya 
cuenta con funcionalidades de post-procesamiento, compatibilidad DICOM 3.0 
(Storage, Query/Retrieve, Worklist, Print, Send, Export, Security) e integración con 
sistemas PACS, RIS y HIS conforme a los puntos 1.8.4.8 y 1.8.4.9 —. Considerando 
que los propios puntos 1.8.4.9 y 1.9.6.6 contemplan expresamente el envío de 
estudios a 'estaciones de trabajo nuevas y/o existentes', y que los establecimientos de 
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salud habitualmente cuentan con estaciones de diagnóstico integradas a su sistema 
PACS institucional, se solicita confirmar si se aceptarán ofertas que no incluyan la 
Estación de Trabajo adicional del punto 1.9, entendiendo que la visualización y el 
diagnóstico se realizará a través del sistema PACS existente en el establecimiento de 
destino. En caso afirmativo, se solicita asimismo confirmar si correspondería 
mantener la exigencia de un segundo teclado dedicado para la sala de técnicos 
(punto 1.8.5), dado que dicho teclado adicional resulta funcionalmente asociado al 
puesto de trabajo cuestionado, o si bastaría con el teclado previsto para la sala de 
examen…”​
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 67: 
“...En el Lote N°4, punto 1.10.1.1, se exige la provisión de dos (2) bandas de 
compresión plásticas. Se solicita confirmar si serán aceptadas ofertas con la 
provisión de una (1) banda de compresión plástica, considerando que en la práctica 
clínica habitual la compresión abdominal durante los estudios fluoroscópicos (por 
ejemplo, tránsito esofagogastroduodenal, colon por enema u otros estudios 
contrastados) se realiza utilizando una única banda de compresión por vez, no 
siendo necesario el uso simultáneo de dos bandas para un mismo procedimiento. Se 
solicita indicar si el requisito de dos unidades responde a una necesidad clínica u 
operativa específica…” 
​
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación.  
 
Consulta 68: 
“..En relación con el ítem 1.6.2 del Lote 4 – Seriógrafo, que solicita tamaños de 
campo de visualización (FOV) de 43x43 cm, 43x35 cm, 30x30 cm y 20x20 cm 
(17x17, 17x14, 12x12 y 8x8 pulgadas), se consulta si resulta aceptable ofrecer un 
detector plano dinámico cuyos tamaños de campo disponibles sean 43x43 cm, 30x30 
cm, 20x20 cm y 15x15 cm, es decir, sin el tamaño intermedio de 43x35 cm (17x14 
pulgadas), incorporando en su reemplazo un tamaño adicional de 15x15 cm no 
solicitado en el pliego. Se solicita confirmar si esta configuración de tamaños de 
campo satisface el requisito, considerando que permite una cobertura equivalente o 
superior en la práctica clínica (gastroenterología, urología y artrografía)…” 
 
Respuesta:  
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Deberá estarse a lo dispuesto en el documento de Licitación.  
 
Consulta 69: 
“...Importador de Registro y Despacho Aduanero. Referencia: Sección II – Datos de 
la Licitación (TD), IAO 15.8 (b)(i) y (c)(v), pág. 53. Agradeceremos confirmar qué 
parte será responsable de actuar como Importador de Registro (Importer of Record) 
y de gestionar los permisos de importación, la nacionalización, el despacho 
aduanero y cualquier otro trámite regulatorio necesario para la importación de los 
bienes objeto de la presente licitación. Asimismo, solicitamos confirmar si dichos 
trámites serán responsabilidad del Comprador o del Contratista…” 
 
Respuesta:  
De acuerdo a lo dispuesto en el la Sección  VIII. Condiciones Especiales de Contrato 
CGC 17.1, la gestión de la importación de los bienes estará a cargo del Comprador. 
 
Consulta 70: 
“...A continuación, se dejan planteadas consultas relacionadas con la Sección VI. 
Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y planos anexos, respecto del estado de 
las Salas en las cuales el equipamiento objeto de este proceso, deberá instalarse:​
LOTE N° 1: EQUIPO DE HEMODINAMIA — ANGIÓGRAFO CON FLJACIÓN DE 
TECHO Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. ​
Respecto del Hospital Durand, se solicita: 
Confirmar si la obra contemplará la ejecución de un tablero seccional (TS) 
destinado a la alimentación del equipamiento, desde el cual deberá tomarse la 
energía eléctrica, o si será responsabilidad del contratista realizar el tendido de 
alimentación desde el Tablero General de Baja Tensión (TGBT) / Subestación 
Transformadora (SET). En caso de existir un tablero seccional previsto, indicar su 
ubicación y alcance. 
Asimismo, se requiere informar cuál será el grado de avance de la obra civil al 
momento de la intervención del adjudicatario, especificando el estado en que se 
entregarán los Salas para la ejecución de las tareas de preinstalación. 
Se solicita aclarar si las tareas de retiro de carpinterías existentes y posterior 
sellado de las aberturas ubicadas en subsuelo forman parte de la obra general o si 
deberán ser consideradas dentro del alcance de la presente licitación…” 
 
Respuesta:  
La provisión del tablero seccional que contará con una llave de corte, se llevará 
adelante por expediente administrativo diferenciado, no formando parte de la 
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presente licitación. El Adjudicatario deberá tomar la alimentación desde ese tablero y 
generar su propio tablero de alimentación. 
 
Consulta 71: 
“...Aplazamiento del plazo de apertura. Adicionalmente, solicitamos que el 
Comitente evalúe extender la fecha de apertura por un plazo razonable de al menos 
dos semanas, que permita dar respuesta a la totalidad de las consultas formuladas, y 
otorgar a los interesados el tiempo necesario para integrar dichas respuestas en sus 
Ofertas. Entendemos que esto redundaría en beneficio del propio proceso licitatorio, 
al promover una mayor competencia y condiciones de igualdad entre los 
oferentes…” 
 
Respuesta:  
Ver Enmienda N° 1.  
 
Consulta 72: 
“...Hospital Durand: Instalación eléctrica complementaria 
- Respecto de la iluminación, confirmar si el alcance comprende únicamente la sala 
de examen o también otros locales. Indicar si deberán considerarse las 
canalizaciones, el cableado y la provisión e instalación de los artefactos de 
iluminación. Asimismo, informar la ubicación del tablero seccional que alimentará 
dichos circuitos. 
- Confirmar si deberá contemplarse la provisión e instalación de tomacorrientes en 
la sala de comando y en la sala de examen. En caso afirmativo, indicar la distancia 
al tablero seccional desde el cual deberán alimentarse…” 
 
Respuesta:  
La instalación del tendido de alimentación será ejecutada por actuaciones 
administrativas independientes, junto con los tableros seccionales para conexiones de 
Tomas, Iluminación y Aires Acondicionados. El adjudicatario tomará alimentación 
de dichos tableros. 
El adjudicatario será responsable de todas las instalaciones internas de los locales 
afectados en la provisión del equipo a proveer. 
 
Consulta 73: 
“...Hospital Durand: Climatización 
- Indicar si existe alguna especificación respecto del sistema de aire acondicionado 
requerido para la sala de examen, la sala de comando y la sala técnica. 
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- Confirmar si también deberá contemplarse la provisión de aire acondicionado 
para la sala de informes…” 
 
Respuesta:  
Ver punto F.1.19. de las Especificaciones Técnicas que contempla “..´Provisión, 
instalación y puesta en servicio de equipos de aire acondicionado suficiente para la 
carga térmica generada por el/los equipos requeridos para sala de examen, sala de 
comando y sala de informes.” 
 
Consulta 74: 
“...Hospital Durand: Gases medicinales 
- Indicar la ubicación de la troncal de gases medicinales. Confirmar si el alcance de 
la presente licitación incluye la ejecución de la conexión entre dicha troncal y el 
panel de gases de la sala de examen…” 
 
Respuesta:  
La conexión a la troncal se efectuará por fuera del marco de la presente licitación.  
 
Consulta 75: 
“...Hospital Santojanni: Climatización 
- Confirmar si el sistema de aire acondicionado central de la sala de comando se 
encuentra operativo y continuará en servicio como parte de la instalación existente. 
- Confirmar si los equipos de aire acondicionado tipo Split existentes se mantendrán 
en funcionamiento o si deberán ser reemplazados…” 
 
Respuesta:  
Ver punto F.1.19. de las Especificaciones Técnicas que contempla “...Provisión, 
instalación y puesta en servicio de equipos de aire acondicionado suficiente para la 
carga térmica generada por el/los equipos requeridos para sala de examen, sala de 
comando y sala de informes.” 
 
Consulta 76: 
“...Hospital Santojanni: Instalación eléctrica 
Confirmar si el sistema de puesta a tierra existente es del tipo TT o TN-S…” 
 
Respuesta:  
El sistema de puesta a tierra existente es del tipo TN-S. 
 
Consulta 77: 
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“...Hospital Argerich: Climatización 
Confirmar si los equipos de aire acondicionado tipo splits de la sala de comando se 
encuentran operativos y continuarán en servicio como parte de la instalación 
existente…” 
 
Respuesta:  
Ver punto F.1.19. de las Especificaciones Técnicas que contempla “...Provisión, 
instalación y puesta en servicio de equipos de aire acondicionado suficiente para la 
carga térmica generada por el/los equipos requeridos para sala de examen, sala de 
comando y sala de informes.” 
 
Consulta 78: 
“...Hospital Pirovano: Instalación eléctrica 
●​ Definir la ubicación del Tablero General de Baja Tensión (TGBT) desde el cual 

se alimentará el equipamiento. 
●​ Definir la ubicación del tablero seccional de servicios destinado a alimentar las 

instalaciones eléctricas auxiliares y los sistemas de aire acondicionado. 
●​ Confirmar el esquema del sistema de puesta a tierra existente, indicando si 

corresponde a un sistema TN-S o TT…” 
 
Respuesta:  
●​ El equipo se alimentará del mismo tablero del cual esta tomando alimentación 

el equipo existente a ser reemplazado.. 
●​ Las instalaciones eléctricas auxiliares se alimentarán del mismo tablero del 

cual están tomando alimentación los servicios actuales. 
●​ El sistema de puesta a tierra existente es del tipo TN-S. 
 
Consulta 79: 
“...Hospital Pirovano: Climatización 
Confirmar si el diseño y la definición del sistema de aire acondicionado forman 
parte del alcance del adjudicatario. En caso afirmativo, indicar las ubicaciones 
previstas para las unidades exteriores o las restricciones que deban considerarse 
para su instalación…” 
 
Respuesta:  
Ver punto F.1.19. de las Especificaciones Técnicas que contempla “...Provisión, 
instalación y puesta en servicio de equipos de aire acondicionado suficiente para la 
carga térmica generada por el/los equipos requeridos para sala de examen, sala de 
comando y sala de informes.” 
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Consulta 80: 
“..DXR- Hospital Udaondo: Instalación eléctrica 
●​ Durante la visita se indicó que sería necesario realizar una readecuación de las 

barras del Tablero General de Baja Tensión (TGBT) para incorporar un nuevo 
interruptor destinado a alimentar el tablero del equipo de Rayos X. Se solicita 
aclarar el alcance de esta intervención e indicar si forma parte de la presente 
licitación. 

●​ Confirmar si existe disponibilidad de potencia para la alimentación del nuevo 
equipamiento o si será necesario gestionar una ampliación del suministro 
eléctrico. 

●​ Respecto de la iluminación, confirmar si el alcance comprende únicamente la 
sala de examen o también otros locales. 

●​ Indicar si deberán contemplarse las canalizaciones, el cableado y la provisión e 
instalación de los artefactos de iluminación. Asimismo, informar la ubicación 
del tablero seccional que alimentará dichos circuitos…” 

 
Respuesta:  
●​ La adecuación de las barras queda fuera de la presente contratación. 
●​ No será necesario la gestión de aumento de potencia en la presente 

contratación. 
●​ Ver punto F.1.6. Provisión e instalación de iluminación general de 

características sanitarias, apta para áreas de diagnóstico por imágenes, con un 
nivel de iluminancia no inferior a 500 lux en sala de examen, y con posibilidad 
de regulación durante estudios fluoroscópicos. 

●​ Ver punto F.1.6. Provisión e instalación de iluminación general de 
características sanitarias, apta para áreas de diagnóstico por imágenes, con un 
nivel de iluminancia no inferior a 500 lux en sala de examen, y con posibilidad 
de regulación durante estudios fluoroscópicos. El tablero se encontrara dentro 
de la sala de comando. 

 
Consulta 81: 
“..DXR- Hospital Udaondo: Climatización 
●​ Indicar si existe alguna especificación respecto del sistema de aire 

acondicionado requerido para la sala de examen y la sala de comando. 
●​ Indicar la ubicación prevista para la sala de informes y confirmar si deberá 

contemplarse la provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado 
para dicho ambiente…” 
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Respuesta:  
●​ Ver punto F.1.19. del PET (F.1.19. Provisión, instalación y puesta en servicio de 

equipos de aire acondicionado suficiente para la carga térmica generada por 
el/los equipos requeridos para sala de examen, sala de comando y sala de 
informes) 

●​ La ubicación de la sala de informes se encuentra indicada en los planos que 
forman parte de la presente licitación. Con respecto a la provisión del sistema de 
AA, ver la respuesta anterior. 

 
Consulta 82: 
“..DXR- Hospital Udaondo: Gases medicinales 
- Indicar la ubicación de la troncal de gases medicinales y confirmar si el alcance de 
la presente licitación incluye la ejecución de la conexión entre dicha troncal y el 
panel de gases de la sala de examen…” 
 
Respuesta:  
La responsabilidad de la instalación de gases medicinales de la adjudicataria se 
limita a la provisión e instalación de paneles terminales de gases medicinales en sala 
de examen, según lo indicado en el punto F.1.19 de las especificaciones técnicas. 
 
 
Consulta 83: 
“...LOTE 1 – ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO Hospital General de 
Agudos Donación Francisco Santojanni 
1- Se solicita confirmar la condición operativa del sistema de climatización central 
de la sala de comando e indicar si continuará prestando servicio al nuevo 
equipamiento. 
2- Se solicita confirmar si los equipos de aire acondicionado tipo Split existentes 
permanecerán como parte de la instalación definitiva.  
3- Se solicita definir el alcance de intervención sobre la estructura de soporte 
compartida por ambos sistemas de angiografía, indicando si su adecuación será 
ejecutada por la obra general o deberá ser considerada por el oferente, asegurando 
la continuidad operativa del equipo adyacente…” 
 
Respuesta:  
1.​ Ver punto F.1.19. del PET (F.1.19. Provisión, instalación y puesta en servicio 
de equipos de aire acondicionado suficiente para la carga térmica generada por el/los 
equipos requeridos para sala de examen, sala de comando y sala de informes) 
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2.​ Ver punto F.1.19. del PET (F.1.19. Provisión, instalación y puesta en servicio 
de equipos de aire acondicionado suficiente para la carga térmica generada por el/los 
equipos requeridos para sala de examen, sala de comando y sala de informes) 
3.​ Cada angiógrafo deberá ser independiente del otro y las adecuaciones a 
ejecutar por el Adjudicatario serán las previstas en el Pto F ADECUACIONES 
EDILICIAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANGIÓGRAFOS de 
las especificaciones técnicas. 
 
Consulta 84: 
“...Lote 2 – Angiógrafo Digital (DSA). Parámetro actual: 
Capacidad de almacenamiento de calor de la carcasa: 6,9 MHU o mayor. 
Solicitamos confirmar la justificación técnica para exigir una capacidad mínima de 
almacenamiento de calor de 6,9 MHU. Consideramos que el desempeño clínico del 
tubo de rayos X depende de múltiples factores, incluyendo la capacidad térmica del 
ánodo, la capacidad térmica total del sistema y la velocidad de disipación de calor. 
La consideración de un único parámetro puede limitar innecesariamente la 
participación de sistemas que cumplen adecuadamente con los requisitos clínicos y 
operativos previstos. A fin de promover una mayor concurrencia de oferentes y 
mantener la funcionalidad requerida, solicitamos evaluar la siguiente modificación: 
Capacidad de almacenamiento de calor de la carcasa: 6,5 MHU o mayor…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 85: 
“...Lote 2 – Angiógrafo Digital (DSA). Parámetro actual: 
Mesa fija al piso, con capacidad de rotación del tablero de +90° / −90° o mayor. 
Solicitamos aclarar la necesidad clínica de exigir una capacidad de rotación del 
tablero de ±90°. Entendemos que, para procedimientos de angiografía e 
intervencionismo, la capacidad de desplazamiento longitudinal de la mesa 
constituye un parámetro funcional más relevante, ya que permite cubrir 
adecuadamente las distintas regiones anatómicas durante los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. Asimismo, la incorporación de movimientos de rotación 
puede implicar limitaciones mecánicas o compromisos en el recorrido longitudinal 
disponible. Por lo expuesto, solicitamos considerar: la eliminación de este requisito; 
y la incorporación de un requisito mínimo de desplazamiento longitudinal de la 
mesa, considerando que el valor actualmente indicado de ±90 cm podría resultar 
insuficiente para determinados procedimientos…” 
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Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 86: 
“...ANEXO IV – Planilla de Control del Oferente para EQUIPO DE RAYOS X FIJO 
– SERIÓGRAFO DR. Parámetro actual: 
Deberá permitir funcionar en modo directo para disociar el tubo del detector y así 
poder utilizar otro receptor de imagen: casetes CR o un detector portátil Wi‑Fi. 
Solicitamos confirmar la necesidad de este requisito para el tipo de equipamiento 
solicitado. Entendemos que esta funcionalidad no constituye una característica 
estándar ni esencial para la operación habitual de un equipo seriografo DR 
destinado a estudios gastrointestinales y fluoroscópicos. Por tal motivo, 
agradeceremos considerar su eliminación…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 87: 
“...ANEXO IV – Planilla de Control del Oferente para EQUIPO DE RAYOS X FIJO 
– SERIÓGRAFO DR. Parámetro actual: 
Mesa con capacidad de basculamiento motorizado continuo y soporte de peso para 
pacientes de al menos 225 kg. Solicitamos confirmar la necesidad de exigir una 
capacidad mínima de carga de 225 kg. Entendemos que una capacidad de 200 kg 
permite cubrir adecuadamente los requerimientos clínicos habituales y favorecer 
una participación más amplia de equipos que cumplen con las necesidades 
funcionales del servicio. En consecuencia, solicitamos considerar la siguiente 
modificación: Mesa con capacidad de basculamiento motorizado continuo y soporte 
de peso para pacientes de al menos 200 kg…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 88: 
“...Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía: Se deja constancia que, 
según lo informado por el hospital durante la visita a sitio, existiría una licitación en 
curso para la obra civil, sin precisión respecto de su alcance. Se solicita confirmar 
dicha información, ampliarla y remitir documentación técnica completa disponible 
del proyecto, incluyendo: ​
* planos de arquitectura (plantas, cortes, estructura de cubierta y vistas) ​
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* estructura e instalaciones (eléctricas, sanitarias, climatización, etc.), ​
* provisión e instalación de carpintería, ​
* ejecución y demolición de muros en sala de comando, ​
* detalle de terminaciones en sala de comando y sala de examen a fin de contar con 
información precisa para la correcta cotización, en formato DWG…” 
 
Respuesta:  
Las obras civiles serán ejecutadas de forma independiente a la presente contratación  
El adjudicatario deberá contemplar que para la fecha de inicio de su provisión, las 
obras a realizarse por terceros estarán finalizadas. El alcance de los trabajos 
adicionales a la provisión que corresponden al Adjudicatario se encuentra detallados 
en el punto 1. ADECUACIONES EDILICIAS, de las Especificaciones Técnicas. 
 
Consulta 89: 
“...Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo: Se solicita 
especificar si la institución será responsable de la ejecución de los trabajos de 
adecuación y liberación del espacio en el sector destinado a la instalación del 
equipo, especificamente los rieles del seriógrafo anterior que se encuentran sobre el 
cielorraso actual…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas en el Pto.  
ADECUACIONES EDILICIAS; punto F.1.1. En aquellos lugares de destino donde 
se requiera la instalación del equipamiento ofertado y hubiese otro preexistente, 
siendo utilizado o no, el adjudicatario deberá realizar las tareas de desinstalación, 
reubicación dentro de la institución y, de requerirse, el embalaje y/o palatización del 
equipo reemplazado. Se deberá prestar total colaboración en la desinstalación, 
embalaje y paletizado por separado de: partes, repuestos y tubo de rayos x, a fin de 
reubicar dichas piezas como repuestos. 
 
Consulta 90: 
“...en el ítem 1.6.2 del equipo del Lote 4 del equipo del Lote 4 solicitan lo siguiente: 
"Tamaños aproximados de visualización (FOV): 43x43, 43x35, 30x30 y 20x20 cm." 
Favor solicitamos ajustar la característica permitiendo un mínimo de cuatro (4) 
FOV seleccionables cubriendo el rango de 15x15 cm a 43x43 cm, sin exigir 
dimensiones intermedias específicas. La justificación técnica es que los detectores 
digitales dinámicos de última generación con matriz de 2840 x 2874 píxeles y píxel 
de 148 μm ofrecen FOV optimizados clínicamente (F43, F30, F23, F15) que cubren 
la totalidad de las aplicaciones fluoroscópicas y radiográficas, con regulación 
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automática de dosis basada en histogramas que optimiza dosis según el FOV. Los 
FOV solicitados (43x35 y 20x20) responden a diseños de fabricantes puntuales y no 
aportan valor clínico diferencial. Esta flexibilización permite la libre participación 
con equipos de última tecnología…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación.  
  
Consulta 91: 
“...Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo: Sobre el punto 
F.1.1. del Pliego de Especificaciones Técnicas, se solicita aclarar el equipamiento a 
desinstalar dado que, no hay existencia de equipo alguno dentro de la sala a 
intervenir…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado F.1.1., el adjudicatario deberá realizar las tareas de desinstalación 
y reubicación del equipamiento preexistente, incluyendo, de corresponder, su 
embalaje y/o paletización.  Se deberá prestar total colaboración en la desinstalación, 
embalaje y paletizado por separado de: partes, repuestos y tubo de rayos x, a fin de 
reubicar dichas piezas como repuestos. 
Se deberá realizar la desinstalación de equipos y sus partes para el Lote N°1, 
Hospital General de Niños Pedro Elizalde y Hospital Donación Francisco 
Santojanni; para el Lote N°2, Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich; para Lote 
N°3, Hospital General de Agudos Dr. C.Argerich, Hospital General de Agudos Dr. 
Juan A. Fernández y Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. En 
relación al Lote N°4 Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, se aclara 
que el equipo preexistente ha sido retirado, correspondiendo únicamente el retiro de 
los rieles. 
 
Consulta 92: 
“...Con relación al Ítem 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE N° 1: EQUIPO 
PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO - Punto 
1.10.11 LOTE N° 2: EQUIPO PARA HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON 
FIJACIÓN DE PISO - Punto 2.10.11 “Dos (2) pedales inalámbricos, uno destinado 
a la sala de examen y uno a la sala de técnicos, para al menos las funciones de 
adquisición de fluoroscopia” Solicitamos amablemente considerar la aceptación de 
pedal de control inalámbrico y/o alámbrico. Esta flexibilización en el requerimiento 
no afecta la funcionalidad clínica, seguridad ni el desempeño operativo del equipo, 
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ya que ambas tecnologías permiten realizar las mismas funciones requeridas. 
Asimismo, la aceptación de pedales alámbricos favorecerá una mayor concurrencia 
de oferentes, promoviendo una competencia más amplia y efectiva entre fabricantes, 
lo que redunda en mejores alternativas técnicas y económicas para la institución…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 93: 
“...Tratamiento de los costos bajo CIP y DPU. Referencia: Sección II – Datos de la 
Licitación (TD), IAO 15.8 (b)(i) y (c)(v), pág. 53. La cláusula establece que, para 
efectos de evaluación y comparación de ofertas, los bienes y servicios deben 
cotizarse bajo condiciones CIP, mientras que el contrato será adjudicado bajo 
condiciones DPU (Delivered at Place Unloaded). Solicitamos confirmar cómo deben 
reflejarse en la oferta económica los costos asociados a la entrega bajo condiciones 
DPU, incluyendo, entre otros, la descarga en destino y cualquier servicio local 
requerido para completar la entrega. Asimismo, agradeceremos indicar si dichos 
costos deben incluirse dentro de la columna “Precio por ítem para transporte 
interno y otros servicios requeridos en el país” o si deben presentarse de manera 
separada…” 
 
Respuesta:  
Los costos asociados a la entrega bajo condiciones DPU, incluyendo, entre otros, la 
descarga en destino y cualquier servicio local requerido para completar la entrega 
deberán cotizarse en la columna 8 del "Formulario de Lista de Precios: bienes 
fabricados fuera del país del comprador a ser importados".   De considerarlo 
pertinente podrán acompañar un desglose de la composición del rubro.  
 
 
Consulta 94: 
“...LOTE N° 1 y 2: EQUIPO DE HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON 
FIJACIÓN DE TECHO y EQUIPO DE HEMODINAMIA - ANGIÓGRAFO CON 
FIJACIÓN DE PISO Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. 1.10. 
y 2.10 Consola de adquisición para técnicos. 1.10.11. y 2.10.11 Dos (2) pedales 
inalámbricos, uno destinado a la sala de examen y uno a la sala de técnicos, para al 
menos las funciones de adquisición de fluoroscopia. 
El ítem 1.10.11 del Pliego de Especificaciones Técnicas establece como requisito 
Dos (2) pedales inalámbricos, uno destinado a la sala de examen y uno a la sala de 
técnicos, para al menos las funciones de adquisición de fluoroscopia. 
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Respecto de este requerimiento, solicitamos tengan a bien contemplar la posibilidad 
de admitir equipos con pedales cableados, en reemplazo de la exigencia de pedales 
inalámbricos. 
Esta solicitud se fundamenta en que los pedales cableados ofrecen alta confiabilidad 
operativa al eliminar el riesgo de interferencias, pérdidas de señal o latencia 
durante el procedimiento independientemente de qué o cuántos equipos anexos se 
estén utilizando en simultáneo. En virtud de lo expuesto, solicitamos que se admita 
la provisión de pedales cableados, considerando que ofrecen prestaciones 
equivalentes e incluso superiores en términos de seguridad​y continuidad 
operativa…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación.  
 
Consulta 95: 
“...En el Lote 3, item 1.7.15, Cámara Gamma - Sistema SPECT CT, Impresora láser 
color, se solicita mayores especificaciones de la impresora. Indicar formatos 
aceptados y en lo posible indicar marca y modelo sugerido, teniendo en cuenta que 
estos sistemas no son fabricados por las empresas proveedoras de los SPECT CT…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la documentación licitatoria y en particular en la cláusula 
1.7.15. del lote 3, del Documento de Licitación, el adjudicatario deberá proveer una 
impresora láser color de alta resolución, de marca reconocida, tipo HP o similar, con 
capacidad de impresión en formatos estándar carta y A4. La capacidad de la 
impresora deberá cubrir la cantidad de estudios demandada por cada institución. 
 
 
Consulta 96: 
“...En el Lote 3, Cámara Gamma - Sistema SPECT CT, Item 1.8.16. Software de 
dosimetria, se solicita: a) Indicar mayores especificaciones sobre qué tipo de 
dosimetría y para qué uso? b) Indicar si requieren organ dosimetry o voxel 
dosimetry…” 
 
Respuesta:  
Se requiere que el software incluya tanto Organ Dosimetry, como Voxel Dosimetry. 
 
Consulta 97: 
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“...Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía: Se solicita aclarar si la 
institución proveerá el radiofármaco necesario para las calibraciones del equipo 
SPECT/CT. En caso afirmativo, indicar el tipo de radiofármaco y la frecuencia con 
la que estará disponible…” 
 
Respuesta:  
Se informa que la provisión para la calibración del equipo estará a cargo de cada 
hospital, el cual dispondrá de un generador de Molibdeno-99/Tecnecio-99m para el 
suministro del radioisótopo, que se encontrará disponible para las calibraciones, 
previa coordinación con el servicio de Medicina Nuclear. 
 
Consulta 98: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández: Se solicita aclarar si la 
institución proveerá el radiofármaco necesario para las calibraciones del equipo 
SPECT/CT. En caso afirmativo, indicar el tipo de radiofármaco y la frecuencia con 
la que estará disponible…” 
 
Respuesta:  
Se informa que la provisión para la calibración del equipo estará a cargo de cada 
hospital, el cual dispondrá de un generador de Molibdeno-99/Tecnecio-99m para el 
suministro del radioisótopo, que se encontrará disponible para las calibraciones, 
previa coordinación con el servicio de Medicina Nuclear. 
 
 
Consulta 99: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich: Se solicita aclarar si la 
institución proveerá el radiofármaco necesario para las calibraciones del equipo 
SPECT/CT. En caso afirmativo, indicar el tipo de radiofármaco y la frecuencia con 
la que estará disponible…” 
 
Respuesta:  
Se informa que la provisión para la calibración del equipo estará a cargo de cada 
hospital, el cual dispondrá de un generador de Molibdeno-99/Tecnecio-99m para el 
suministro del radioisótopo,  que se encontrará disponible para las calibraciones, 
previa coordinación con el servicio de Medicina Nuclear. 
 
 
Consulta 100: 
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“...Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez: Se solicita aclarar si la 
institución proveerá el radiofármaco necesario para las calibraciones del equipo 
SPECT/CT. En caso afirmativo, indicar el tipo de radiofármaco y la frecuencia con 
la que estará disponible…” 
 
Respuesta:  
Se informa que la provisión para la calibración del equipo estará a cargo de cada 
hospital, el cual dispondrá de un generador de Molibdeno-99/Tecnecio-99m para el 
suministro del radioisótopo, que se encontrará disponible para las calibraciones, 
previa coordinación con el servicio de Medicina Nuclear. 
 
Consulta 101: 
“...En relación con el requisito lote 3: “ Una impresora láser color de alta 
resolución, PC compatible y de alta producción para impresión en papel común y 
fotográfico.” Considerando que el requerimiento de una impresora láser color de 
alta resolución con conectividad DICOM puede requerir la incorporación de 
software especializado adicional, generando un incremento significativo en el costo 
de adquisición sin un beneficio clínico necesariamente superior, solicitamos al 
Organismo aclarar si serán aceptadas soluciones equivalentes mediante impresoras 
Dry o impresoras color convencionales de alta calidad, capaces de gestionar e 
imprimir imágenes médicas DICOM a través de estaciones de trabajo o servidores 
de impresión dedicados. Entendemos que dichas alternativas permiten satisfacer las 
necesidades asistenciales y diagnósticas del servicio, manteniendo la calidad de 
impresión requerida y favoreciendo una mayor concurrencia de oferentes, así como 
una utilización más eficiente de los recursos públicos. ¿Podrá el Organismo 
confirmar la aceptación de estas soluciones técnicamente equivalentes?…” 
 
Respuesta:  
Conforme lo establecido en la documentación licitatoria el adjudicatario deberá 
garantizar la conectividad DICOM de la estación de trabajo proporcionada con la 
Impresora Radiológica existente en el servicio y además deberá proveer una 
impresora láser color de alta resolución conectada a la estación de trabajo.  
 
Consulta 102: 
“...Lote número 4: Se solicita confirmar si las tasas de fluoroscopia continua (hasta 
30 cuadros/segundo, punto 1.8.2.1) y pulsada (hasta 15 cuadros/segundo, punto 
1.8.2.2) para el Lote N°4 constituyen valores de referencia general, o si son exigibles 
en su totalidad independientemente de la frecuencia de red eléctrica de alimentación 
(50 Hz en la República Argentina). Asimismo, se solicita confirmar si se aceptarán 
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tasas equivalentes ajustadas a dicha frecuencia de red (por ejemplo, 25 y 12,5 
cuadros/segundo)…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. ​
 
Consulta 103: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita indicar si el TGBT posee 
capacidad y disponibilidad suficiente para abastecer una demanda de (a 
confirmar)kVA, requerida para instalación de equipo…” 
 
Respuesta:  
Si, el efector cuenta con la potencia requerida para la instalación de los equipos.  
 
Consulta 104: 
“...Consulta para todas las instituciones: Se solicita confirmar si está dentro del 
alcance del adjudicatario la provisión de los paneles terminales de gases 
medicinales dentro de la sala de examen. Adicionalmente, si el tendido desde el 
troncal existente hasta el panel terminal de sala de examen estará a cargo del 
adjudicatario o de la Institución. Si está dentro del alcance del adjudicatario, 
indicar: 
* Tipo de instalación. 
* Recorrido. 
* Distancia en metros lineales a sala de examen desde el troncal." 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado 1. ADECUACIONES EDILICIAS, en el que, para cada uno de 
los lotes, se establece la "Provisión e instalación de paneles terminales de gases 
medicinales en sala de examen". 
 
En consecuencia, corresponderá al adjudicatario la provisión e instalación de los 
paneles terminales de gases medicinales, así como la ejecución de las tareas 
necesarias para su conexión a la instalación existente, de conformidad con lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas. 
 
Consulta 105: 
“...Hospital General de Agudos Carlos G. Durand: 
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En caso que la obra civil se encuentre contemplada en una licitación independiente, 
se solicita indicar el alcance de la misma, aclarando si incluye únicamente obra gris 
o también terminaciones e instalaciones complementarias…” 
 
Respuesta:  
El alcance de la presente contratación es el establecido en la Sección VI – Requisitos 
de los Bienes y Servicios Conexos. Las tareas que no integran dicho alcance serán 
ejecutadas mediante procedimientos independientes, no formando parte de la 
presente licitación.​
 
Consulta 106: 
“...Hospital General de Agudos Carlos G. Durand: 
Se solicita informar la fecha prevista de inicio de obra civil a cargo de la Institución 
y el plazo estimado de ejecución. Asimismo, se solicita definir en qué etapa de dicha 
obra se habilitará el inicio de las tareas por parte del adjudicatario en caso de 
corresponder , indicando si se prevé la posibilidad de ejecución en simultáneo y bajo 
qué condiciones. Se solicita también indicar la fecha estimada de finalización de la 
obra civil, particularmente en lo referido a la liberación de accesos necesarios para 
el ingreso del equipo. Finalmente, se solicita remitir un cronograma de obra con 
hitos principales, indicando la compatibilización de tareas entre las partes, a fin de 
coordinar adecuadamente la ejecución de trabajos, la logística de ingreso y la 
instalación del equipo…” 
 
Respuesta:  
Las obras civiles serán  ejecutadas de forma independiente a las tareas previstas en 
esta contratación. Para la fecha en que se inicie la provisión a cargo del 
adjudicatario, los trabajos a ejecutarse por parte de terceros en los locales afectados 
por esta licitación se encontrarán concluidos. 
 
 
Consulta 107: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich: Se solicita aclarar si a criterio 
de la institución resulta admisible la ampliación del recinto actualmente definido 
para la instalación del equipo, (Sala de examen) a fin de optimizar su implantación, 
mejorar las condiciones de operación y garantizar el cumplimiento de los espacios 
mínimos requeridos para la correcta colocación de la sala de máquinas…” 
 
Respuesta:  
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No es factible la ampliación del recinto, debiendo instalarse en el recinto con las 
dimensiones actuales. 
 
Consulta 108: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich: En caso de aprobarse dicha 
ampliación, se solicita aclarar si los trabajos de obra civil correspondientes a la 
ampliación serán ejecutados por la Institución o si dichos trabajos deberán ser 
contemplados dentro del alcance del adjudicatario. Asimismo, se solicita indicar en 
qué etapa del cronograma podrá disponerse del sector para el inicio de los trabajos 
de remodelación, considerando que la sala se encuentra actualmente operativa…” 
 
Respuesta:  
Al mantenerse las mismas dimensiones de la sala de examen, no son necesarias 
tareas de ampliación. 
 
Consulta 109:​
“...Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich: Considerando que durante la 
visita se informó que el equipamiento actual es alquilado, se solicita confirmar: Si la 
totalidad de los elementos actualmente instalados serán retirados por la Institución 
(equipamiento médico, racks, instalaciones eléctricas, datos, climatización aire 
acondicionado central, cielorrasos etc.). Detallar expresamente qué elementos 
quedarán en el sitio…” 
 
Respuesta:  
Al momento de iniciarse la ejecución de las tareas correspondientes a la presente 
contratación, la sala destinada a la instalación del equipamiento en el Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich se encontrará disponible para la 
intervención y libre del equipamiento médico actualmente instalado. 
 
Las restantes condiciones e instalaciones existentes en el sector serán las que 
correspondan conforme a las Especificaciones Técnicas y al alcance de las 
adecuaciones edilicias previstas para la presente contratación. 
 
Consulta 110: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano: En caso que la obra civil a 
ejecutar por la institución incluya la provisión e instalación de sistema de aire 
acondicionado central, indicar: ​
• Capacidad frigorífica proyectada ​
• Caudal de aire disponible (m3/h). ​
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• Temperatura de impulsión proyectada ​
• Porcentaje de renovación de aire exterior, en caso de corresponder.​
• Indicar: disposición final de unidades exteriores y desagües de condensado, 
indicando recorrido y distancia en metros lineales…” 
 
Respuesta:  
La disposición final de las unidades exteriores y desagües de condensado de los 
equipos a proveer e instalar para cumplir con ese punto, es parte del proyecto 
ejecutivo del adjudicatario (ver punto F.1.19. del PET F.1.19. Provisión, instalación y 
puesta en servicio de equipos de aire acondicionado suficiente para la carga térmica 
generada por el/los equipos requeridos para sala de examen, sala de comando y sala 
de informes). 
 
Consulta 111: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano: Se solicita informar la fecha 
prevista de inicio de obra civil a cargo de la Institución y el plazo estimado de 
ejecución. Asimismo, se solicita definir en qué etapa de dicha obra se habilitará el 
inicio de las tareas por parte del adjudicatario en caso de corresponder , indicando 
si se prevé la posibilidad de ejecución en simultáneo y bajo qué condiciones. Se 
solicita también indicar la fecha estimada de finalización de la obra civil, 
particularmente en lo referido a la liberación de accesos necesarios para el ingreso 
del equipo. Finalmente, se solicita remitir un cronograma de obra con hitos 
principales, indicando la compatibilización de tareas entre las partes, a fin de 
coordinar adecuadamente la ejecución de trabajos, la logística de ingreso y la 
instalación del equipo.…” 
 
Respuesta:  
Las obras civiles serán  ejecutadas de forma independiente a las tareas previstas en 
esta contratación. Para la fecha en que se inicie la provisión a cargo del 
adjudicatario, los trabajos a ejecutarse por parte de terceros en los locales afectados 
por esta licitación se encontrarán concluidos. 
 
  
Consulta 112: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano: En referencia al ingreso del 
equipo desde la calle para acceder al recorrido previsto, se solicita aclarar si es 
factible indicar a la institución las medidas del vano necesario para tal fin. En caso 
que sea posible, indicar también, quién será el responsable de la reconstrucción de 
dicho vano…” 
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Respuesta:  
La empresa proveedora del equipo deberá incluir la apertura de los vanos que sean 
necesarios para el ingreso del equipo, así como también  la reconstrucción de los  
mismos, junto con la logística necesaria para el ingreso del equipo. 
 
​
Consulta 113: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez: Se solicita informar la fecha 
prevista de inicio de obra civil a cargo de la Institución y el plazo estimado de 
ejecución. Asimismo, se solicita definir en qué etapa de dicha obra se habilitará el 
inicio de las tareas por parte del adjudicatario en caso de corresponder , indicando 
si se prevé la posibilidad de ejecución en simultáneo y bajo qué condiciones. Se 
solicita también indicar la fecha estimada de finalización de la obra civil, 
particularmente en lo referido a la liberación de accesos necesarios para el ingreso 
del equipo. Finalmente, se solicita remitir un cronograma de obra con hitos 
principales, indicando la compatibilización de tareas entre las partes, a fin de 
coordinar adecuadamente la ejecución de trabajos, la logística de ingreso y la 
instalación del equipo…” 
 
Respuesta:  
Las obras civiles serán  ejecutadas de forma independiente a las tareas previstas en 
esta contratación. Para la fecha en que se inicie la provisión a cargo del 
adjudicatario, los trabajos a ejecutarse por parte de terceros en los locales afectados 
por esta licitación se encontrarán concluidos. 
 
Consulta 114: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez: En caso de corresponder al 
adjudicatario las terminaciones, se solicita definir expresamente el alcance de 
dichos trabajos indicando si comprenden: ​
* Demoliciones. ​
* Albañilería. ​
* Ejecución de tabiques. ​
* Contrapisos. ​
* Carpetas. ​
* Refuerzos de piso para instalación de nuevo equipo. 
* Cielorrasos. ​
* Revoques. ​
*Adecuación o ejecución de instalaciones completas. ​
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* Tipo de artefactos iluminación. ​
* Revestimientos ​
* Sistema de climatización ​
* Entre otros…” 
 
Respuesta:  
Las tareas a realizar por el adjudicatario para el Hospital Alvarez se encuentran 
descriptas en: LOTE N°3 F. ADECUACIONES EDILICIAS PARA LA 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SPECT- CT.  
 
Consulta 115: 
“..Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández:Se solicita aclarar si la 
ejecución del tabique divisorio y vidrio plomado de la sala de comando será provisto 
y ejecutado por la institución o se encuentra incluido dentro del alcance del 
adjudicatario, dado que no se encuentra especificado en el plano provisto por la 
institución…” 
 
Respuesta:  
El tabique divisorio será ejecutado por terceros. Sin embargo, la provisión e 
instalación de las puertas y la ventana de comando con sus respectivas aislaciones de 
radioprotección de carpinterías y de paramentos deberán ser provistos e instalados 
por el adjudicatario. 
 
Consulta 116: 
“...Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía: Se solicita identificar la 
silueta exacta del área de intervención, a los fines de verificar la factibilidad de 
ejecución de trabajos en el mismo…” 
 
Respuesta:  
La silueta del área de intervención del adjudicatario comprende la indicada como 
sala Spect-CT y sala de comando. 
 
Consulta 117: 
“...En relación con dicha cuestión, se solicita se indique con qué antelación se 
comunicará al adjudicatario la finalización de las obras de adecuación necesarias, 
así como la fecha estimada de terminación de estas por parte del Comitente o 
terceros responsables…” 
 
Respuesta:  
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Las obras civiles serán  ejecutadas de forma independiente a las tareas previstas en 
esta contratación. Para la fecha en que se inicie la provisión a cargo del 
adjudicatario, los trabajos a ejecutarse por parte de terceros en los locales afectados 
por esta licitación se encontrarán concluidos. 
 
Consulta 118: 
“...Se solicita se confirme que, en caso de demoras en la ejecución de tales obras 
que afecten el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, este tendrá 
derecho a reclamar todos los costos adicionales, daños y perjuicios que dicha 
situación le genere, incluyendo, a modo enunciativo, costos de almacenaje, mayores 
gastos logísticos, pérdida o transcurso de garantías de fábrica, demoras en el inicio 
de pagos contractuales, entre otros…” 
 
Respuesta:  
Los sectores de destino correspondientes a los bienes objeto de la presente 
contratación se encontrarán disponibles para la recepción e instalación del 
equipamiento al momento en que, conforme al cronograma de ejecución contractual, 
corresponda efectuar su entrega. 
 
Consulta 119: 
“...Se solicita también se aclare que, en caso de que las obras de adecuación edilicia 
no se encuentren finalizadas al momento de la entrega del equipamiento, el 
Comitente y/o la institución receptora pondrá a disposición un sitio apropiado para 
el resguardo del mismo, que reúna condiciones de seguridad, protección ambiental, 
acceso restringido y adecuación técnica, quedando el equipamiento bajo exclusiva 
custodia, responsabilidad y riesgo del Comitente o Licitante hasta su efectiva 
instalación y puesta en marcha. En caso de no disponerse de un sitio adecuado en 
tales condiciones, se solicita se confirme que todos los gastos, costos, cargos 
logísticos y riesgos que deba asumir el adjudicatario para conservar, proteger o 
trasladar el equipamiento mientras dure dicha situación serán íntegramente 
reconocidos y abonados por el Comitente…” 
 
Respuesta:  
Los sectores de destino correspondientes a los bienes objeto de la presente 
contratación se encontrarán disponibles para la recepción e instalación del 
equipamiento al momento en que, conforme al cronograma de ejecución contractual, 
corresponda efectuar su entrega. 
 
Consulta 120: 
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“...Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo: Se solicita indicar 
si el TGBT posee capacidad y disponibilidad suficiente para abastecer una demanda 
de 80kVA, requerida para instalación de equipo…” 
 
Respuesta:  
Fuera del marco de la presente licitación se están efectuando las obras necesarias 
para garantizar el suministro eléctrico. El Adjudicatario tomará la alimentación del 
tablero que será provisto en el sector en donde se instalará el equipo. La capacidad 
para alimentación del equipo se encuentra disponible.  
 
Consulta 121: 
“...Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández: 
De acuerdo con la documentación de la licitación y lo relevado en la visita al sitio se 
observa que las dimensiones de la sala indicada para la instalación del equipo de 
cámara gamma no puede instalarse debido a limitaciones de espacio. Se solicita 
confirmar si está prevista alguna modificación de la infraestructura para permitir la 
instalación del equipo. En caso contrario, indicar ubicación alternativa prevista o el 
alcance de las adecuaciones que deberán contemplarse. Asimismo, se solicita 
aclarar si las eventuales obras civiles o adecuaciones de la sala serán ejecutadas 
por la institución, a fin de elaborar una propuesta técnica y económica acorde al 
alcance requerido…” 
 
Respuesta:  
Se encuentra prevista una modificación de la sala existente respecto a su 
dimensionamiento avanzando parcialmente sobre la sala de espera interna del 
servicio, la que será realizada de forma independiente a la presente contratación. La 
adjudicataria deberá posicionar el equipo de manera tal que pueda ubicarse dentro de 
ese espacio, posiblemente diagonal, sin perder la funcionalidad de la sala, la 
inclusión de los equipos necesarios y con correcta visualización desde el comando, 
contemplando lo estipulado en las adecuaciones edilicias del Lote N°3.  
 
Consulta 122:  
“...Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich: De acuerdo con la 
documentación de la licitación y lo relevado en la visita al sitio se observa que las 
dimensiones de la sala indicada para la instalación del equipo de cámara gamma no 
puede instalarse debido a limitaciones de espacio.  
Se solicita confirmar si está prevista alguna modificación de la infraestructura para 
permitir la instalación del equipo. En caso contrario, indicar ubicación alternativa 
prevista o el alcance de las adecuaciones que deberán contemplarse. Asimismo, se 
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solicita aclarar si las eventuales obras civiles o adecuaciones de la sala serán 
ejecutadas por la institución, a fin de elaborar una propuesta técnica y económica 
acorde al alcance requerido…” 
 
Respuesta:  
No se encuentra prevista una modificación de la sala existente respecto a su 
dimensionamiento. La adjudicataria deberá posicionar el equipo de manera que 
pueda ubicarse dentro de ese espacio sin perder la funcionalidad de la sala, la 
inclusión de los equipos necesarios y con correcta visualización desde el comando, 
contemplando lo estipulado en las adecuaciones edilicias del Lote N°3. 
 
Consulta 123:  
...Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía: De acuerdo con la 
documentación de la licitación y lo relevado en la visita al sitio se observa que las 
dimensiones de la sala indicada para la instalación del equipo de cámara gamma no 
puede instalarse debido a limitaciones de espacio.  
Se solicita confirmar si está prevista alguna modificación de la infraestructura para 
permitir la instalación del equipo. En caso contrario, indicar la ubicación 
alternativa prevista o el alcance de las adecuaciones que deberán contemplarse. 
Asimismo, se solicita aclarar si las eventuales obras civiles o adecuaciones de la 
sala serán ejecutadas por la institución, a fin de elaborar una propuesta técnica y 
económica acorde al alcance requerido…” 
 
Respuesta:  
No se encuentra prevista una modificación de la sala existente respecto a su 
dimensionamiento. La adjudicataria deberá posicionar el equipo de manera que 
pueda ubicarse dentro de ese espacio sin perder la funcionalidad de la sala, la 
inclusión de los equipos necesarios y con correcta visualización desde el comando, 
contemplando lo estipulado en las adecuaciones edilicias del Lote N°3. 
 
Consulta 124: 
“...LOTE N° 1: EQUIPO DE HEMODINAMIA — ANGIÓGRAFO CON FLJACIÓN 
DE TECHO Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. ​
Respecto del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, se solicita: 
• Evaluar la posibilidad de rectificar al menos uno de los chaflanes a 45º previstos 
en la sala de equipos, con el objeto de incrementar la superficie útil disponible para 
la instalación de tableros eléctricos y demás infraestructura técnica. Se requiere 
también, tengan a bien informar la sección de los conductores actualmente 
instalados, así como la distancia aproximada del recorrido desde el origen de la 
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alimentación hasta la sala de equipos, teniendo en cuenta que se trata de un equipo 
de recambio, razón por la cual, se entiende que será necesaria la adecuación de la 
alimentación eléctrica existente. 
• Conforme a lo observado en la documentación gráfica se identifica un tablero 
seccional que actualmente no existe en la instalación. Se solicita confirmar si dicho 
tablero corresponde a una nueva provisión prevista para el presente proyecto. 
• Se solicita aclarar si la provisión e instalación de las carpinterías 
correspondientes a la sala de máquinas forman parte del alcance de la presente 
licitación. 
• Se solicita definir el alcance de las terminaciones, indicando qué rubros serán 
ejecutados por la obra general y cuáles deberán ser cotizados por el oferente. En 
particular, se consulta sobre frentes de placard, mobiliario, carpinterías, griferías, 
mesadas y demás elementos de terminación…” 
 
Respuesta:  
No es factible eliminar los chaflanes de la sala ya que por dentro de los mismos hay 
conductos de instalación termomecánica. El tablero que se detalla en el plano 
correspondiente es existente. Las carpinterías correspondientes a la sala de máquinas 
serán provistas por terceros ajenos a la presente licitación. Las tareas a realizar por el 
adjudicatario para el Hospital Elizalde se encuentran descriptas en: LOTE N°1 y N°2 
F. ADECUACIONES EDILICIAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
ANGIÓGRAFOS.  
 
Consulta 125: 
“...LOTE N° 1: EQUIPO DE HEMODINAMIA — ANGIÓGRAFO CON FLJACIÓN 
DE TECHO Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. ​
Respecto del Hospital Santojanni, se solicita: 
• Confirmar si el sistema de aire acondicionado central que abastece la sala de 
comando se encuentra operativo y si continuará prestando servicio para el nuevo 
equipamiento. 
• A su vez, se solicita confirmar si los equipos de aire acondicionado tipo Split 
existentes serán mantenidos como parte de la instalación definitiva o si está prevista 
su sustitución. 
• A partir de la visita técnica efectuada, se observó la existencia de una estructura 
de soporte compartida entre ambos sistemas de angiografía. Se solicita se aclare si 
la misma será mantenida y/o readecuada por la obra general, o si será 
responsabilidad del oferente ejecutar las modificaciones necesarias para la 
instalación del nuevo equipamiento, garantizando en todo momento la continuidad 
operativa y la no afectación del servicio contiguo…” 
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Respuesta: ​
 

●​ Los equipos de Aire acondicionado serán retirados de forma independiente a 
la presente licitación, debiendo el Adjudicatario contemplar la provisión e 
instalaciones de los equipos de climatización que requieran las salas en dónde 
se instalarán los equipos. 

●​ Los equipos de AA serán retirados de forma independiente a la presente 
licitación. El Adjudicatario deberá contemplar la provisión e instalaciones de 
los equipos de climatización que requieran las salas en dónde se instalarán los 
equipos. 

●​ Respecto de la estructura de soporte existente, será responsabilidad del 
adjudicatario verificar su aptitud para la instalación del nuevo equipamiento y 
realizar las modificaciones, adecuaciones o reemplazo que resulten 
necesarios para garantizar el correcto y seguro montaje del equipo, de 
conformidad con los requerimientos del fabricante. La estructura existente 
podrá ser reutilizada en tanto resulte técnicamente adecuada para la 
instalación del nuevo equipamiento. En caso contrario, corresponderá al 
adjudicatario su adecuación o retiro y la provisión e instalación de la 
estructura necesaria. 

 
 
Consulta 126: 
“...LOTE N° 2: EQUIPO DE HEMODINAMIA — ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN 
DE PISO Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. 
Respecto del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, se solicita 
• Confirmar si los equipos de aire acondicionado tipo Split existentes en la sala de 
comando permanecerán en funcionamiento y formarán parte de la instalación 
definitiva. 
• Dado que el proyecto no contempla una sala de máquinas específica, se solicita 
confirmar si es posible destinar la habitación de recuperación contigua a la sala de 
estudios para la implantación de la sala técnica del equipamiento…” 
 
Respuesta:  
Los equipos de AA serán retirados de forma independiente a la presente licitación. El 
Adjudicatario deberá contemplar la provisión e instalación de los equipos de 
climatización que requieran las salas en dónde se instalarán los equipos, tal como lo 
expresado en el punto F.1.19 de las ADECUACIONES EDILICIAS PARA LA 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANGIÓGRAFOS  en Servicios Conexos. 
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No es factible utilizar la sala de recuperación contigua a la sala de estudios para la 
implantación de la sala técnica del equipamiento. 
 
Consulta 127: 
“...LOTE N° 2: EQUIPO DE HEMODINAMIA — ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN 
DE PISO Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. 
Respecto del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, habiéndose 
constatado durante la visita técnica que el sector donde se prevé construir el futuro 
edificio destinado a los equipos de hemodinamia se encuentra actualmente en 
funcionamiento, se solicita especificar los siguientes requerimientos:​
 • ¿En qué fecha se iniciará la construcción del nuevo edificio? 
•  ¿Cuál es la fecha de finalización de obra? 
• ¿En qué fecha la nueva área de hemodinamia será puesta a disposición del 
adjudicatario para iniciar las​adecuaciones de esta licitación?…” 
 
Respuesta:  
Las obras civiles serán  ejecutadas de forma independiente a las tareas previstas en 
esta contratación. Para la fecha en que se inicie la provisión a cargo del 
adjudicatario, los trabajos a ejecutarse por parte de terceros en los locales afectados 
por esta licitación se encontrarán concluidos. El alcance de los trabajos adicionales a 
la provisión que corresponden al Adjudicatario se encuentra detallados en el punto 
1. ADECUACIONES EDILICIAS de las Especificaciones Técnicas. 
 
Consulta 128: 
“...Hospital Durand: Alimentación eléctrica 
●​ Confirmar si la alimentación eléctrica del equipo deberá tomarse desde un 

tablero seccional previsto en la obra o si el contratista deberá ejecutar el 
tendido desde el TGBT/SET. En caso de existir un tablero seccional, indicar su 
ubicación, distancia a sala técnica del angiógrafo y el alcance asociado. 

●​ Confirmar si existe disponibilidad de potencia para alimentar el nuevo 
angiógrafo o si será necesario gestionar una ampliación del suministro 
eléctrico. 

●​ Confirmar si el sistema de puesta a tierra existente es del tipo TT o TN-S. 
●​ Informar la distancia entre la puesta a tierra general y la sala técnica del 

angiógrafo.…” 
 
Respuesta:  
●​ La provisión del tablero seccional que contará con una llave de corte, se llevará 

adelante por expediente administrativo diferenciado, no formando parte de la 

 



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

presente licitación. El Adjudicatario deberá tomar la alimentación desde ese 
tablero y generar su propio tablero de alimentación. 

●​ Habrá disponibilidad de potencia. 
●​ El sistema de puesta a tierra existente es del tipo TN-S. 
●​ La distancia es de 550 metros.  
 
Consulta 129: 
“...Hospital Durand: Obra civil 
- Informar el estado de avance previsto de la obra civil al momento de la 
intervención del adjudicatario. 
- Aclarar si el retiro de carpinterías y el sellado de las aberturas ubicadas en el 
subsuelo forman parte de la obra general o del alcance de la presente licitación…” 
 
Respuesta:  
Las tareas a realizar por el adjudicatario para el Hospital Durand se encuentran 
descriptas en: LOTE N°1 y N°2 F. ADECUACIONES EDILICIAS PARA LA 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANGIÓGRAFOS. 
 
Consulta 130: 
“...Hospital Durand: Blindaje radiológico 
Indicar cuál será la ocupación del local ubicado sobre la sala de examen de 
angiografía, información necesaria para definir el cálculo del blindaje radiológico 
(plomado)…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos, apartado 1. ADECUACIONES EDILICIAS, en el que, para cada uno de 
los lotes, se establece el “...Cálculo, provisión e instalación de aislación de 
radioprotección, conforme lo referido en el apartado D…”.  ​
En consecuencia, será responsabilidad del adjudicatario realizar el cálculo de 
blindaje requerido, así como  la provisión e instalación de la aislación de 
radioprotección necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos de puesta 
en funcionamiento indicados en el apartado D de las Especificaciones Técnicas.​
Los locales ubicados en la planta Baja, por encima del local de estudios del 
angiógrafo, se corresponden con oficinas de jefaturas de consultorios. 
 
Consulta 131: 
“...Hospital Elizalde: Arquitectura y obra civil 
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- Evaluar la posibilidad de rectificar al menos un chaflán a 45° en la sala de 
equipos, con el objeto de incrementar la superficie útil disponible para la 
instalación. 
- Confirmar si la provisión e instalación de las carpinterías correspondientes a la 
sala de máquinas forman parte del alcance de la presente licitación. O si es posible 
reutilizar las existentes 
-Definir el alcance de las terminaciones arquitectónicas, indicando si deberán 
contemplarse la provisión e instalación de placares, mobiliario, carpinterías, 
griferías, mesadas y demás elementos de terminación…” 
 
Respuesta: 
No es factible eliminar los chaflanes de la sala ya que por dentro de los mismos hay 
conductos de instalación termomecánica. Las carpinterías correspondientes a la sala 
de máquinas serán provistas por terceros ajenos a la presente contratación. Las tareas 
a realizar por el adjudicatario para el Hospital Elizalde se encuentran descriptas en 
las Especificaciones Técnicas: LOTE N°1 y N°2 F. ADECUACIONES EDILICIAS 
PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANGIÓGRAFOS  
 
Consulta 132: 
“...Hospital Santojanni: Obra civil y estructuras 
Aclarar si la estructura de soporte compartida entre ambos angiógrafos será 
mantenida y/o readecuada por la obra general o si dicho trabajo forma parte del 
alcance del oferente. Asimismo, confirmar que la solución adoptada garantizará la 
continuidad operativa del equipo de angiografía contiguo durante la ejecución de 
las tareas. En caso de ser afirmativo, se consultan alternativas de ingreso de 
personal y materiales a la obra…” 
 
Respuesta:  
Los refuerzos estructurales que fueran necesarios en losa y vigas serán provistos por 
terceros mientras que el adjudicatario deberá proveer e instalar los rieles, anclajes y 
refuerzos estructurales necesarios en techos y/o pisos para el montaje seguro de los 
equipos, conforme a las cargas estáticas y dinámicas requeridas por el fabricante, 
incluyendo cálculo y certificación de seguridad estructural por profesional 
competente, tal como se expresa en el punto F.1.9 de ADECUACIONES 
EDILICIAS. 
 
Consulta 133: 
“...Hospital Argerich: Obra civil y estructuras 
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Durante la visita de obra se verificó que el espacio previsto para la sala técnica 
resulta insuficiente para la instalación del equipamiento. El personal del hospital 
indicó que la habitación de recuperación contigua podría incorporarse al proyecto. 
Se solicita confirmar si dicho recinto podrá destinarse a sala técnica del 
equipamiento…” 
 
Respuesta:  
No es factible disponer de la sala de recuperación contigua a la sala de estudios para 
la instalación de la sala técnica del equipo ANGIÓGRAFO en el Hospital General de 
Agudos Argerich. 
 
Consulta 134: 
“...Hospital Argerich: Instalación eléctrica 

●​ Confirmar si el sistema de puesta a tierra existente es del tipo TT o TN-S. 
Posibilidad de presentar sistema con soporte suspendido de techo: Durante la visita 
de obra realizada en el Hospital Argerich se constató que la sala de angiografía 
contigua, de configuración similar a la prevista en la presente licitación, cuenta con 
un sistema de soporte suspendido de techo, lo que evidenciaría la factibilidad 
técnica de implementar una solución de características equivalentes en la sala 
objeto de esta contratación. Asimismo, se verificó que dicha sala presenta un 
desnivel en el cielorraso, con alturas aproximadas de 2,98 m y 2,66 m. 
En este contexto, solicitamos confirmar si el Comitente aceptará la presentación de 
una alternativa técnica basada en un sistema de angiografía con soporte suspendido 
de techo, en reemplazo de la configuración con soporte de piso especificada en el 
pliego, siempre que se mantengan o superen las prestaciones técnicas y funcionales 
requeridas. 
En caso afirmativo, agradeceremos informar si el desnivel existente en el cielorraso 
responde a elementos estructurales o de infraestructura (vigas, conductos, cañerías, 
bandejas portacables u otras instalaciones) que no puedan ser removidos o 
reubicados, dado que dicha información resulta indispensable para evaluar la 
factibilidad de la alternativa propuesta. 
Cabe destacar que la incorporación de una solución con soporte suspendido de 
techo podría aportar beneficios adicionales en términos de flexibilidad operativa, 
ergonomía para el equipo médico, optimización del espacio de trabajo y acceso al 
paciente, manteniendo e incluso superando las prestaciones técnicas requeridas en 
el pliego…” 
 
Respuesta:  
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El sistema de puesta a tierra existente en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme 
Argerich es de tipo TN-S. 
Respecto de la posibilidad de presentar un sistema de angiografía con soporte 
suspendido de techo en reemplazo de la configuración prevista en el Documento de 
Licitación, no se prevé dicha configuración, por lo que deberá estarse a las 
condiciones y características establecidas en las Especificaciones Técnicas. 
 
Consulta 135: 
“...Hospital Pirovano: Arquitectura y obra civil 
- Se solicita un corte arquitectónico del sector de salas y de la circulación prevista 
para el ingreso del equipamiento, con el fin 
de verificar alturas libres, posibles interferencias y la factibilidad del recorrido de 
instalación. 
- Se solicita la documentación estructural (planos y memoria, de corresponder) 
necesaria para definir los sistemas de anclaje 
y los eventuales refuerzos requeridos para el soporte del equipamiento…” 
 
Respuesta:  
Las tareas a realizar por el adjudicatario para el Hospital Pirovano se encuentran 
descriptas en las Especificaciones Técnicas : LOTE N°1 y N°2 F. ADECUACIONES 
EDILICIAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANGIÓGRAFOS. 
Todas aquellas tareas que no estén expresamente detalladas en dicho Servicio 
Conexo serán realizadas por terceros, incluyendo los refuerzos estructurales 
necesarios para el soporte del equipamiento. La logística de ingreso del 
equipamiento deberá estar contemplada en el presupuesto del oferente, pudiéndose 
ingresar desde la calle Roque Perez, para lo cual deberá contemplar izaje del equipo 
y realizar no sólo las aperturas de vanos que fueren necesarias sino que también la 
recomposición para dejar el servicio al estado original. 
 
Consulta 136: 
“...CONSULTAS GENERALES PARA TODOS LOS SITIOS. 
●​ Instalaciones de Corrientes Débiles (Datos): Confirmar si en la sala de 

comando y la sala de máquinas existen puestos de datos disponibles para la 
conexión del equipamiento. En caso de no existir, aclarar si el alcance de la 
presente licitación contempla la ejecución de las canalizaciones y el tendido del 
cableado correspondiente. De ser así, indicar la ubicación del rack principal o 
secundario (o del punto de conexión) más cercano desde el cual deberá 
realizarse la vinculación. 
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●​ Instalación eléctrica: El pliego no especifica si deberá contemplarse la 
provisión e instalación de tomacorrientes en la sala de comando y en la sala de 
examen. En caso afirmativo, indicar la cantidad de tomacorrientes requerida, la 
ubicación del tablero seccional desde el cual deberán alimentarse y la distancia 
aproximada hasta los puntos de consumo…” 

 
Respuesta:  

-​ El oferente deberá considerar la ejecución de todos los tomas necesarios para 
el funcionamiento del equipo a instalar y sus accesorios.  

-​ El oferente deberá considerar la ejecución de todos los tomas necesarios para 
el funcionamiento del equipo a instalar y sus accesorios.  

 
 
Consulta 137: 
“...GENERALIDADES (Aplicable a todos los ítems) ​
1- Se solicita precisar el estado de avance de la obra civil previsto al momento del 
ingreso del adjudicatario para la ejecución de las tareas de preinstalación. ​
2- Se solicita indicación de punto de toma de tensión o si se tomará directamente 
desde TGBT.(muy importante tener esta rta). 
3- Se solicita delimitar el alcance de las terminaciones de la sala a ser entregadas, 
indicando cuáles serán ejecutadas por la obra general y cuáles deberán ser 
contempladas por el oferente. 
4- Debido al alto costo y siendo una parte no integral del equipo, por favor 
reconfirmar la necesidad de provisión e instalación de estabilizador de tensión para 
el equipamiento…” 
 
Respuesta:  

1.​ Las obras civiles serán  ejecutadas de forma independiente a las tareas 
previstas en esta contratación. Para la fecha en que se inicie la provisión a 
cargo del adjudicatario, los trabajos a ejecutarse por parte de terceros en los 
locales afectados por esta licitación se encontrarán concluidos. 

2.​ El proveedor se conectará a un tablero nuevo que contará con las condiciones 
de conexión apta a ejecutar por terceros ajenos al presente proceso. El punto 
de acometida será desde el tablero seccional que contará con una llave de 
corte, cuya provisión e instalación se llevará adelante por expediente 
administrativo diferenciado, no formando parte de la presente licitación. El 
Adjudicatario deberá tomar la alimentación desde ese tablero y generar su 
propio tablero de alimentación. 
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3.​ El alcance de los trabajos adicionales a la provisión que corresponden al 
Adjudicatario se encuentra detallados en el punto 1. ADECUACIONES 
EDILICIAS, de las Especificaciones Técnicas para los diferentes LOTES. 
Todas aquellas tareas que no estén expresamente detalladas en dicho Servicio 
Conexo serán realizadas por terceros. 

4.​ Deberá estarse a lo dispuesto en la Sección VI – Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos, en la que se establece la provisión, instalación y puesta 
en servicio del estabilizador de tensión de línea requerido para el 
equipamiento, con potencia adecuada según los requerimientos técnicos del 
equipo.  

 
Consulta 138: 
“...LOTE 1 – ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO Hospital General de 
Agudos Dr. Carlos G. Durand ​
1- Se solicita definir el punto de acometida eléctrica del equipamiento, indicando si 
la alimentación deberá realizarse desde un tablero seccional previsto en la obra o 
directamente desde el TGBT/SET. En caso de contemplarse un tablero seccional, 
indicar su ubicación y alcance 
2- Se solicita confirmar si el retiro de carpinterías existentes y el sellado de las 
aberturas en subsuelo serán ejecutados por la obra general o deberán ser 
considerados dentro del alcance de la presente contratación…” 
 
Respuesta:  

1.​ El punto de acometida será desde el tablero seccional que contará con una 
llave de corte, cuya provisión e instalación se llevará adelante por expediente 
administrativo diferenciado, no formando parte de la presente licitación. El 
Adjudicatario deberá tomar la alimentación desde ese tablero y generar su 
propio tablero de alimentación. 

2.​ Las tareas a realizar por el adjudicatario para el Hospital Durand se 
encuentran descriptas en las Especificaciones Técnicas : LOTE N°1 y N°2 F. 
ADECUACIONES EDILICIAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN 
DE ANGIÓGRAFOS.  

  

Consulta 139: 
“...LOTE 1 – ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE TECHO Hospital General de 
Niños Pedro de Elizalde  
1- Se solicita analizar la factibilidad de modificar la geometría de al menos uno de 
los chaflanes de la sala de equipos, a fin de optimizar la superficie disponible para 
la implantación de tableros e instalaciones.  
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2- Se solicita informar las características de la alimentación eléctrica existente, 
indicando sección de conductores y longitud aproximada del recorrido hasta la sala 
de equipos. 
3- Se solicita confirmar si el tablero seccional representado en la documentación 
corresponde a una nueva provisión prevista en el proyecto.  
4- Se solicita definir si la provisión e instalación de las carpinterías de la sala de 
máquinas forman parte del alcance de la presente licitación. 
5- Se solicita delimitar el alcance de las terminaciones, indicando cuáles serán 
ejecutadas por la obra general y cuáles deberán ser contempladas por el 
oferente…” 
 
Respuesta:  
1- No es factible la rectificación de las ochavas o chaflanes ubicados en las esquinas 
de la sala  ya que dentro de las mismas hay instalaciones de aire acondicionado. 
2- El proveedor se conectará a un tablero nuevo que contará con las condiciones de 
conexión apta a ejecutar por terceros ajenos al presente proceso. El punto de 
acometida será desde el tablero seccional que contará con una llave de corte, cuya 
provisión e instalación se llevará adelante por expediente administrativo 
diferenciado, no formando parte de la presente licitación. El Adjudicatario deberá 
tomar la alimentación desde ese tablero y generar su propio tablero de alimentación. 
3- El tablero ubicado en el plano es existente. 
4- La provisión e instalación de las carpinterías de la sala de máquinas serán 
provistas por terceros ajenos a la presente contratación. 
5- Las terminaciones que deberá realizar el adjudicatario son las previstas en el Pto F 
ADECUACIONES EDILICIAS PARA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
ANGIÓGRAFOS, a saber: F.1.14. Tareas de preparación de las superficies de la 
totalidad de paramentos en la sala de examen, sala de comando, vestuario/cambiador 
y sala de informes, según existencia. F.1.15. Provisión y colocación en sala de 
examen de solado vinílico, zócalo sanitario y revestimiento vinílico hasta la altura 
del cielorraso. Provisión y colocación de guardacamillas en todo el perímetro de la 
sala. F.1.16. Provisión y colocación de pintura látex en cielorraso de la sala de 
examen, según existencia. F.1.17. Provisión y colocación de pintura látex en 
cielorraso y látex satinado en paredes en la sala de examen, sala técnica, sala de 
comando, sala de anestesia, vestuario/cambiador y sala de informes, según 
existencia. F.1.18. Provisión y colocación de pintura al esmalte sintético en puertas 
de sala de comando, vestuario/cambiador, sala de anestesia, sala de informes, según 
existencia. 
 
Consulta 140: 
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“...LOTE 2 – ANGIÓGRAFO CON FIJACIÓN DE PISO Hospital General de 
Agudos Dr. Cosme Argerich. 
1- Se solicita confirmar si los equipos de aire acondicionado tipo Split existentes en 
la sala de comando permanecerán en servicio.  
2- Ante la ausencia de una sala técnica específica, se solicita confirmar la 
posibilidad de destinar la habitación de recuperación contigua para la instalación 
de la sala de máquinas del equipamiento…” 
 
Respuesta:  
1.​ Ver punto F.1.19. del PET (F.1.19. Provisión, instalación y puesta en servicio 
de equipos de aire acondicionado suficiente para la carga térmica generada por el/los 
equipos requeridos para sala de examen, sala de comando y sala de informes) 
2.​ No es factible disponer de la sala de recuperación contigua a la sala de 
estudios para la instalación de la sala técnica del equipo ANGIÓGRAFO en el 
Hospital General de Agudos Argerich. 
 
Consulta 141: 
“...LOTE 3 – CÁMARA GAMMA SPECT-CT Hospital General de Agudos Dr. 
Teodoro Álvarez. 
Alertar de imposibilidad de entrar el equipo por ascensor, se deberá proponer una 
respuesta arquitectónica desde RRFF para poder resolver la incompatibilidad. La 
posibilidad de que se deje una apertura en el techo para el ingreso del equipo. De 
ser así, hasta dónde llegaría la responsabilidad del oferente…” 
 
Respuesta:  
La empresa proveedora del equipo deberá incluir la apertura de los vanos que sean 
necesarios para el ingreso del equipo, así como también  la reconstrucción de los  
mismos, junto con la logística necesaria para el ingreso del equipo. Se podrá 
considerar como posible ingreso del equipo a través de un patio inglés a ubicar 
contiguo a la sala de espera correspondiente, considerando para el izaje una distancia 
desde la vereda al sector de ingreso de 23 m lineales desde la calle Aranguren, 
salvando al edificio existente sobre Línea Municipal que cuenta con Subsuelo, Planta 
Baja y 1er piso. 
 
Consulta 142: 
“...LOTE 3 – CÁMARA GAMMA SPECT-CT. Hospital General de Agudos Dr. 
Cosme Argerich.​
1- Se solicita confirmar si el tablero seccional representado en la documentación 
corresponde al nuevo tablero previsto para la alimentación del equipo. 
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2- Debido a lo que se solicita es un equipo de mucho mayor tamaño ( Spect + CT), 
la sala propuesta es pequeña y no entraría el equipo, se puede disponer de otro sitio 
o salas adyacentes?…” 
 
Respuesta:  
1.​ Si, el adjudicatario deberá tomar alimentación desde dicho tablero, el cual se 
ejecutará por expediente independiente a la presente licitación. El adjudicatario será 
responsable de todas las instalaciones internas de los locales afectados en la 
provisión del equipo a proveer. 
2.​ No es factible disponer de otro espacio o de salas adyacentes para la 
instalación del equipo CAMARA GAMMA SPECT-CT en el Hospital General de 
Agudos Argerich. 
 
Consulta 143: 
“...LOTE 3 – CÁMARA GAMMA SPECT-CT. Hospital General de Agudos Dr. Juan 
A. Fernández. 
Debido a que lo solicitado corresponde a un equipo de mayor tamaño (SPECT + 
CT), la sala propuesta resulta insuficiente para su instalación. Se consulta si es 
posible disponer de otro espacio o de salas adyacentes…” 
 
Respuesta:  
Se encuentra prevista una modificación de la sala existente respecto a su 
dimensionamiento avanzando parcialmente sobre la sala de espera interna del 
servicio, la que será realizada por terceros. La adjudicataria deberá posicionar el 
equipo de manera tal que pueda ubicarse dentro de ese espacio, posiblemente 
diagonal, sin perder la funcionalidad de la sala, la inclusión de los equipos necesarios 
y con correcta visualización desde el comando, contemplando lo estipulado en las 
adecuaciones edilicias del Lote N°3 F. ADECUACIONES EDILICIAS PARA LA 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SPECT- CT de los Servicios Conexos. 
 
Consulta 144: 
“...LOTE 3 – CÁMARA GAMMA SPECT-CT. Hospital General de Agudos José 
María Ramos Mejía. 
Debido a que lo solicitado corresponde a un equipo de mayor tamaño (SPECT + 
CT), la sala propuesta resulta insuficiente para su instalación. Se consulta si es 
posible disponer de otro espacio o de salas adyacentes…” 
 
Respuesta:  
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No es factible disponer de otro espacio o de salas adyacentes para la instalación del 
equipo CAMARA GAMMA SPECT-CT en el Hospital General de Agudos Ramos 
Mejía.  
 
Consulta 145: 
“...Hospital Elizalde: Instalación eléctrica 
●​ Informar la sección de los conductores eléctricos existentes y la distancia 

aproximada del recorrido de alimentación hasta la sala técnica. 
●​ Confirmar si el tablero seccional indicado en los planos corresponde a una 

nueva provisión o si se trata de un tablero existente. 
●​ Confirmar si el sistema de puesta a tierra existente es del tipo TT o TN-S…” 
 
Respuesta:  
●​ La provisión del tablero seccional que contará con una llave de corte, se llevará 

adelante por expediente administrativo diferenciado, no formando parte de la 
presente licitación. El Adjudicatario deberá tomar la alimentación desde ese 
tablero y generar su propio tablero de alimentación. 

●​ El tablero indicado es existente. 
●​ El sistema de puesta a tierra existente es del tipo TN-S. 
 
Consulta 146:   
“...Extensión de plazos de entrega. Finalmente, a solicitar tengan a bien considerar 
la extensión de los plazos límite de entrega, en atención a que los bienes objeto de 
esta compra probablemente deban ser importados, a lo que se le suma que varios de 
los destinos previstos requieren trabajos de adecuación de salas previos a la 
instalación de los equipos. Por tal razón, solicitamos que se evalúe la extensión de 
los plazos límite de entrega de la siguiente manera: 
•  Para los hospitales del Lote 1 (Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, 
Hospital General de Niños Pedro Elizalde, Hospital General de Agudos Donación 
Francisco Santojanni): extensión del plazo límite de entrega a 180 días contados 
desde la suscripción del contrato. 
• Para los hospitales del Lote 2 (Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich y 
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano): extensión del plazo límite de 
entrega a 240 días contados desde la suscripción del contrato.  
Respecto de los alcances de la demora en la finalización de la salas. 
Adicionalmente, solicitamos se aclare quién asumirá la responsabilidad por la 
gestión y resolución de cualquier impacto económico que pudiera generarse en caso 
de que la sala no esté debidamente preparada al momento de la llegada del 
equipo…” 

 



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación. 
 
Consulta 147: 
“...Por favor en esta licitación ustedes piden solo 90-120 días para la entrega de los 
equipamientos. Esto es muy poco tiempo considerando que la producción de los 
equipamientos ya toma 90 días normalmente... Entonces envío por Mar y entrega 
casi imposible en 30 días. ¿Pueden ampliar a 150-180 días tiempo de entrega?…” 
 
Respuesta:  
Deberá estarse a lo dispuesto en el Documento de Licitación.  
 

 



 
 
 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

 
Hoja Adicional de Firmas

Circular aclaratoria
 

Número: 

Buenos Aires, 
 
Referencia: AR-L1408-P00013 - Adquisición de Angiógrafos (de piso y techo), Cámara Gamma y Seriografo - Circular 
Aclaratoria Con Consulta N°1

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 67 pagina/s.

 


	Pagina_49: Página 49 de 67
	Numero_61: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_62: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_47: Página 47 de 67
	Pagina_48: Página 48 de 67
	Numero_60: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_45: Página 45 de 67
	Pagina_46: Página 46 de 67
	Pagina_43: Página 43 de 67
	Pagina_44: Página 44 de 67
	Pagina_41: Página 41 de 67
	Pagina_42: Página 42 de 67
	Pagina_40: Página 40 de 67
	Numero_58: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_59: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_56: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_57: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_54: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_55: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_52: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_53: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_38: Página 38 de 67
	Pagina_39: Página 39 de 67
	Pagina_36: Página 36 de 67
	Pagina_37: Página 37 de 67
	Pagina_34: Página 34 de 67
	Pagina_35: Página 35 de 67
	Pagina_32: Página 32 de 67
	Pagina_33: Página 33 de 67
	Pagina_30: Página 30 de 67
	Pagina_31: Página 31 de 67
	Numero_67: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_65: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_66: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_29: Página 29 de 67
	Numero_63: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_64: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_67: Página 67 de 67
	Pagina_65: Página 65 de 67
	Pagina_66: Página 66 de 67
	Pagina_63: Página 63 de 67
	Pagina_64: Página 64 de 67
	Pagina_61: Página 61 de 67
	Pagina_62: Página 62 de 67
	Pagina_60: Página 60 de 67
	reparticion_0: D. G. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
		2026-08-10T17:59:47-0300


	Pagina_58: Página 58 de 67
	Pagina_59: Página 59 de 67
	Pagina_56: Página 56 de 67
	Pagina_57: Página 57 de 67
	Pagina_54: Página 54 de 67
	Pagina_55: Página 55 de 67
	Numero_4: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_52: Página 52 de 67
	cargo_0: Director General
	Numero_3: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_53: Página 53 de 67
	Numero_6: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_50: Página 50 de 67
	Numero_5: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_51: Página 51 de 67
	Numero_8: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_7: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_9: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_2: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_1: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_1: Página 1 de 67
	Pagina_2: Página 2 de 67
	Pagina_3: Página 3 de 67
	Pagina_4: Página 4 de 67
	Pagina_5: Página 5 de 67
	Pagina_6: Página 6 de 67
	Pagina_7: Página 7 de 67
	Pagina_8: Página 8 de 67
	numero_documento: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
		2026-08-10T17:59:47-0300


	Numero_18: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_19: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_16: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_17: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_14: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_15: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_12: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_13: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_10: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_11: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	fecha: Lunes 10 de Agosto de 2026
	Numero_29: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_27: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_28: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_9: Página 9 de 67
	Numero_25: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_26: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_23: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_24: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_21: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_22: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_20: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_27: Página 27 de 67
	Pagina_28: Página 28 de 67
	Numero_40: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_25: Página 25 de 67
	Pagina_26: Página 26 de 67
	Pagina_23: Página 23 de 67
	Pagina_24: Página 24 de 67
	Pagina_21: Página 21 de 67
	Pagina_22: Página 22 de 67
	Pagina_20: Página 20 de 67
	Numero_38: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_39: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_36: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_37: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_34: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_35: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_32: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_33: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_18: Página 18 de 67
	Numero_30: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_19: Página 19 de 67
	Numero_31: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_16: Página 16 de 67
	Numero_50: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_17: Página 17 de 67
	Numero_51: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Pagina_14: Página 14 de 67
	Pagina_15: Página 15 de 67
	Pagina_12: Página 12 de 67
	Pagina_13: Página 13 de 67
	Pagina_10: Página 10 de 67
	Pagina_11: Página 11 de 67
	Numero_49: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_47: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_48: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_45: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_46: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	usuario_0: María Belén Carjuzáa
	Numero_43: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_44: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_41: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA
	Numero_42: PLIEG-2026-36124722-GCABA-DGACSA


